

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- ruční podbíjení pražců, úprava nivelety a strojní úprava GPK
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- svařování kolejnic, zřizování a úprava BK
- broušení kolejnic a výhybkových součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

3	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	2,000
4	K	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	kus	2,000
5	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	kus	2,000
8	K	5903007010	Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé	kus	2,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	45,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	15,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	32,000
16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	35,000
43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 5 cm	m2	5,000
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 10 cm	m2	5,000
45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojediněle ručně	m3	5,000
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	15,000
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	12,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	15,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	15,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	15,000
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000

99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000	
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	15,000	
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000	
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	5,000	
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	3,000	
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	10,000	
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	5,000	
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vtule	úl.pl.	5,000	
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	63,000	
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	4,000	
122	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	4,000	
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	5,000	
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	6,000	
126	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	6,000	
127	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	4,000	
152	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	6,000	
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	20,000	
211	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	10,000	
212	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	5,000	
213	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	10,000	
214	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	5,000	

216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	10,000	
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	15,000	
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	15,000	
234	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	20,000	
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	20,000	
236	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	25,000	
251	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000	
252	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000	
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	15,000	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,000	
256	K	5909010040	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	10,000	
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000	
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	25,000	
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	23,000	
261	K	5909010210	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	10,000	
262	K	5909010220	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000	
263	K	5909010230	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	25,000	
264	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,000	
265	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000	
266	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	16,000	
267	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojitých pražců	kus	10,000	

268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000
270	K	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih	m	10,000
386	K	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	40,000
388	K	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	40,000
398	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	3,000
414	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	20,000
415	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	20,000
416	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	25,000
417	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	20,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	10,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	20,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	20,000

20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	20,000	
----	---	-----------	---	--------	--------	--

Žst. Bohumín Vrbice

3	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	3,000	
4	K	5903005020	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°	kus	4,000	
5	K	5903005030	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°	kus	5,000	
8	K	5903007010	Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé	kus	3,000	
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	30,000	
43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm	m2	5,000	
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm	m2	5,000	
45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně	m3	5,000	
46	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvislé	m3	5,000	
47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000	
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,000	
49	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	3,000	
50	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000	
51	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000	
52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	6,000	
53	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	6,000	
61	K	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	5,000	
62	K	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	5,000	
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	4,000	
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	4,000	
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	3,000	
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000	
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	5,000	
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	5,000	

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
81	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000
89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	15,000
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	5,000
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	3,000
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	10,000
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	10,000
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	10,000
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	10,000
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	10,000
122	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	10,000
126	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000

127	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	4,000
188	K	5907035211	Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice S49, T, 49E1	m	30,000
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	10,000
198	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	20,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	20,000
211	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	50,000
212	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10,000
213	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	10,000
214	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10,000
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	10,000
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	20,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	10,000
224	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	10,000
227	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	10,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	10,000
229	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	15,000
230	K	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový	kus	15,000
231	K	5908053200	Výměna drobného kolejiva šroub pražcový	kus	13,000
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	15,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	15,000
234	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	10,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	15,000
236	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	15,000
251	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	5,000
252	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	5,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000
256	K	5909010040	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	10,000
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	15,000

261	K	5909010210	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	5,000
262	K	5909010220	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
263	K	5909010230	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	10,000
264	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	10,000
265	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
266	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	16,000
267	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	10,000
268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000
270	K	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih	m	10,000
414	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	10,000
415	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	10,000
416	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	10,000
417	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	10,000
626	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	8,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	20,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	20,000

20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	20,000
----	---	-----------	---	--------	--------

Trať Bohumín – Dětmarovice

29	K	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	35,000
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

Trať Bohumín – státní hranice

25	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	200,000
31	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	27,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

Trať Bohumín Vrbice - státní hranice

29	K	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	2,000
35	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	13,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 466 483,73,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18. 11.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Bohumín
- žst. Bohumín Vrbice
- trať Bohumín – Dětmarovice
- trať Bohumín – státní hranice
- trať Bohumín Vrbice - státní hranice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 15. 11.2024