
OBJEDNÁVKA
Řada dokladu : 268
Číslo dokladu : 240152

Nákladové středisko :

Popis dodávky : stavební práce vč. pokládky
20080000 - Stavebně technický úsek (STÚ) Číslo smlouvy :

Číslo zakázky : 401-24006

  DODACÍ PODMÍNKY / KONTAKTY  

Datum vystavení :

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání :

12.11.2024

Telefon : +420 488 043 235
E-mail :

Cílový sklad : 20080000 - Stavebně technický úsek (STÚ)

fakturace@silnicelk.cz

  PŘÍJEMCE / ZASÍLACÍ ADRESA    

SaM silnice a mosty a.s.

Máchova  1129/6

470 01 Česká Lípa

Česká republika

  DODAVATEL  

SaM silnice a mosty a.s.

Máchova  1129/6

470 01 Česká Lípa

IČ : 25018094 DIČ : CZ25018094

Česká republika

  Číslo org. : 1131  

ODBĚRATEL

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24

466 05  Jablonec nad Nisou
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem

v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 219

IČ:

DIČ:

28746503

CZ28746503

Popis dodávky Jednotková cena MnožstvíOznačení MJ Cena celkem

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

003 803092         180,00 m2

Infiltrační postřik 1,0 Kg/m2

20,00 3 600,00Vrstvy pro obnovu, opravy - spojovací postřik (dle OTSKP

003 803092         336,00 m2

Spojovací postřik 0,5 kg/m2

18,00 6 048,00Vrstvy pro obnovu, opravy - spojovací postřik (dle OTSKP

003 803208         250,00 m2

Podkladní vrstva z ACP 16 + tl. 50 mm

437,00 109 250,00Vrstvy pro obnovu a opravy 

003 803208         250,00 m2

Ložná vrstva z ACL 16 + tl. 60 mm

533,00 133 250,00Vrstvy pro obnovu a opravy 

003 803208         260,00 m2

Obrusná vrstva z ACO 11 + tl. 40 mm

378,00 98 280,00Vrstvy pro obnovu a opravy 

1 276,00 350 428,00

  PLATEBNÍ ÚDAJE  

Daňový doklad musí vedle zákonných náležitostí dále obsahovat č. objednávky a č. smlouvy objednatele. Zároveň bude 
vystaven a doručen objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení 
výše uvedeného termínu bude termín úhrady prodloužen na 30 kalendářních dnů od data doručení. Nebude -li doklad 
obsahovat uvedené náležitosti, nebude proplacen.

Objednáváme u Vás stavební práce včetně materiálu-pokládku vozovky z asfaltobetonu,  dle  cenové  nabídky  na  rekonstrukc
i propustku Slunečná. Fakturace proběhne, dle skutečnosti. Termín dodání do 20.11.2024   

POZOR ZMĚNA: Faktury, prosím, zasílejte nově pouze na adresu fakturace@silnicelk.cz.
Faktura bude zaevidována a uhrazena pouze v případě, že její součástí je uvedeno číslo 
objednávky nebo smlouvy.

350 428,00Celkem  Kč bez DPH Celkem  Kč s DPH 424 018,00

Objednávka :
Vystavil(a):

268240152 Strana: 1 / 2Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

268240152

mailto:fakturace@silnicelk.cz
mailto:fakturace@silnicelk.cz.
mailto:mailto:fakturace@silnicelk.cz


OBJEDNÁVKA
Řada dokladu : 268
Číslo dokladu : 240152

  SCHVÁLENÍ / ODPOVĚDNÉ OSOBY    

Datum a čas Popis činnosti Odpovědný zaměstnanec Podpis

  Stav schvalování : předáno k připodepsání  

12.11.2024 18:42 Objednavatel

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a že tuto 
objednávku včetně její akceptace (smlouvu) uveřejní v registru smluv.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

V  ………………….   dne ………………………………………..........

Jméno a příjmení tiskacím písmem  ………………………...............

Dodavatel : …………………………………………………..................

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku.................................

Objednávka :
Vystavil(a):
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