



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, NA UL. STŘEDNÍ V BOBROVNÍKÁCH		
Druh stavby:	Pokládka asfaltu		
Lokalita:	Hlučín, Bobrovníky		
Začátek výstavby:	11.11.2024		
JKSO:			
Objednatel:	Subland-Tech s.r.o.	IČO/DIČ:	28592611/CZ28592611
Zhotovitel:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava	IČO/DIČ:	47674725/CZ47674725
Konec výstavby:		Položek:	4
Zpracoval:		Datum:	11.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	920 119,44	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	199 280,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00		
ZRN Celkem		1 119 400,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00	Základ 12%		0,00	Základ 21%	
			DPH 12%		0,00	DPH 21%	
					1 119 400,00	Celkem bez DPH	
					235 074,00	Celk. včet. DPH	
						1 354 474,00	

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis