

# MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYŘIZUJE: Betáš Jaroslav Mgr.

TEL.: 491504244

MOBIL:

E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

DATUM: 07.11.2024

**Ústav struktury a mechaniky hornin  
AV ČR, v.v.i.**

V Holešovičkách 94/41

18200 Praha 8

IČO: 67985891

## Objednávka číslo: OBJD/2024/00243

Objednáváme u Vás:

Stabilitní průzkum plochy parkoviště pod Střelnicí, vyjádření ke stabilitě zdi v areálu ZŠ Hradební, vyjádření ke stabilitě zdi u parku Dětské hřiště, přiléhající k tř. Masarykově a návrh monitoringu  
Cenová nabídka ze dne: 24.10.2024

Cena: 141.050,- bez DPH, **170.670,50,- s DPH**

Termín realizace: 31.03.2025

S pozdravem Betáš Jaroslav Mgr.

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Fakturu vystavte na: Město Broumov, třída Masarykova 239,550 01 Broumov, IČO: 00272523,  
DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Adresa pro zaslání faktury: [podatelna@broumov-mesto.cz](mailto:podatelna@broumov-mesto.cz)

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky.**

kontaktní osoba: Betáš Jaroslav Mgr.

doručovací adresa: Město Broumov, třída Masarykova 239, 55001 Broumov

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Pokud zakázku v daném termínu, tedy 31.03.2025 do firma *nezrealizuje* s požadovanými vlastnostmi, *nedodá* včas, má Město Broumov nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení.

S pozdravem  
odpovědný pracovník  
Útvar místostarosty - investice a rozvoj  
Město Broumov

Objednávka potvrzena dne:

IČO: 00272523  
DIČ:CZ00272523

Tel.: 491 504 111  
Fax: 491 523 730

[www.broumov-mesto.cz](http://www.broumov-mesto.cz)  
[podatelna@broumov-mesto.cz](mailto:podatelna@broumov-mesto.cz)  
IDDS: mdubzhy

## **Pro: Městský úřad v Broumově**

**Od: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, Praha 8**

### **Nabídka provedení průzkumu dle požadavků objednatele:**

Nabídka byla zpracována na základě předběžné terénní prohlídky a diskuze požadavků se zástupcem Městského úřadu v Broumově

#### Seznam požadavků:

- 1) stabilitní průzkum plochy parkoviště
- 2) vyjádření ke stabilitě zdi v areálu školy a návrh monitoringu
- 3) vyjádření ke stabilitě zdi podél ulice

#### Specifikace prací a kalkulace:

- 1) provedení ERT profilování, vyhodnocení výsledků měření, zpracování doporučení ERT profily po spádnici 3 x 75 m a po vrstevnici 2 x 100 m (vzhledem k pokrytí parkoviště asfaltem může být délka profilu upravena dle reálných možností).
- 2) a 3) bude provedeno vyšetření okolí porušených zdí, zpracováno doporučení

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 425 m. ERT profilu a 100 Kč za 1 hr.             | = 42 500,- Kč  |
| zpracování výsledků: 10 hod. a 1000,- Kč         | = 10 000,- Kč  |
| zpracování zprávy: 20 hodin a 1000,- Kč          | = 20 000,- Kč  |
| terénní práce stabilita zdí: 8 hodin a 1000,- Kč | = 8 000,- Kč   |
| zpracování zprávy: 20 hodin a 1000,- Kč          | = 20 000,- Kč  |
| doprava, ubytování:                              | = 8 000,- Kč   |
| režie 30%:                                       | = 32 550,- Kč  |
| celkem bez DPH:                                  | = 141 050,- Kč |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| DPH 21%:          | = 29 620,50 Kč  |
| celkem s DPH 21%: | = 170 670,50 Kč |

Termín realizace: do 2 měsíců od obdržení objednávky

(upozornění: termín realizace závisí na povětrnostních podmínkách pro realizaci ERT profilů, může být s ohledem na nepříznivé podmínky eventuálně prodloužen)

V Praze dne 24.10. 2024

zpracoval: RNDr. Josef Sternberk, CSc.