
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: vnitroblok Žižkova Datum: 30.10.2024

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 256 36 332
H-INTES s.r.o. DIČ: CZ25636332

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 024 049,43

846 321,84 177 727,5921,00%

0,00 0,0015,00%

001_004

Žižkova_vnitroblok_1149-1151

846 321,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001_004

Stavba:

Místo: vnitroblok Žižkova Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Žižkova_vnitroblok_1149-1151

30.10.2024

 

1 024 049,43846 321,84001_004 Žižkova_vnitroblok_1149-1151

846 321,84 1 024 049,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: vnitroblok Žižkova Datum:

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 846 321,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 846 321,84 21,00% 177 727,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 024 049,43

Žižkova_vnitroblok_1149-1151
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: vnitroblok Žižkova Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 846 321,84

HSV - Práce a dodávky HSV 806 020,80

    1 - Zemní práce 278 061,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 075,00

    5 - Komunikace pozemní 349 772,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 112,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 301,04

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 301,04

Žižkova_vnitroblok_1149-1151
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: vnitroblok Žižkova Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 846 321,84

D HSV Práce a dodávky HSV 806 020,80

D 1 Zemní práce 278 061,00

1 K položka 1 Výměna betonových obrub, lože betonové vč. boční opěty m 140,000 942,00 131 880,00

2 K položka 2 reprofilace stávajícího betonového krytu vč. opravy podloží m2 57,000 845,00 48 165,00

VV " oprava propadlích míst v ploše "

VV 35,0 35,000

VV " při výměně obrub - řezán podél obrub, vybourání a zpětné doplnění "

VV 110,0*0,2 22,000

VV Součet 57,000

3 K položka 9 výměna podloží pro zhotovení dlážděné komunikace m2 48,000 2 042,00 98 016,00

VV " v úseku mozaikové dlažby "

VV 15,0*3,2 48,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 075,00

4 K položka 8 vsakovací galerie - odvodnění m3 5,000 4 015,00 20 075,00

D 5 Komunikace pozemní 349 772,80

5 K položka 3

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy př

m2 227,200 1 074,00 244 012,80

VV " použitá zámková dlažba - material města "

VV 16,0*3,2+55,0*3,2 227,200

6 K položka 4 Oprava kanalizace a revizní šachty v komunikaci vč. opravy souvrství ks 1,000 78 500,00 78 500,00

7 K položka 5 Odvodňovací žlab vč. napojení do stávající kanalizace m 4,000 6 815,00 27 260,00

VV " odvodnění před vstupem do sklepních prostor "

VV 4,0 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 112,00

8 K položka 7 Vrty betonového krytu komunikace pro odvodnění m2 172,800 915,00 158 112,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 301,04

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 301,04

Žižkova_vnitroblok_1149-1151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K položka 10 Vedlejší rozpočtové náklady … 0,050 806 020,80 40 301,04
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