
PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek) 

NÁZEV AKCE: Hornoveský ve Fryštáku - nánosy            

1. etapa - DÚR Cena bez DPH(Kč)

Geodetické a kartografické výkony x

Aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu x

Práce průzkumné - rozbory x

Návrh technického řešení a projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb x

Práce projekční x

Inženýrská činnost x

1 . etapa celkem 0

Geodetické a kartografické výkony 65000

Práce průzkumné - rozbory 35000

Návrh technického řešení a projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb 40000

Jednoduchý přírodovědný průzkum 20000

Návrh plánu BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP 9000

Inženýrská činnost 30000

Práce projekční 100000

2. etapa celkem 299000

 Celkem 1. etapa + 2 .etapa 299000

Práce spojené s prováděním stavby (AD) 

Jedna účast na stavbě 5000
výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele (předpoklad 5 kontrolních 

dnů dle Zadavacího listu) x účast na stavbě 25000

Celkem 25000

V(e):Šumperku

Zpracoval: Filip Brtna

2. etapa - DPS sestavená dle ZLPP

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek) 

NÁZEV AKCE: Hornoveský ve Fryštáku - nánosy            

1. etapa - DÚR Cena bez DPH(Kč)

Geodetické a kartografické výkony x

Aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu x

Práce průzkumné - rozbory x

Návrh technického řešení a projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb x

Práce projekční x

Inženýrská činnost x

1 . etapa celkem 0

Geodetické a kartografické výkony 65000

Práce průzkumné - rozbory 35000

Návrh technického řešení a projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb 40000

Jednoduchý přírodovědný průzkum 20000

Návrh plánu BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP 9000

Inženýrská činnost 30000

Práce projekční 100000

2. etapa celkem 299000

 Celkem 1. etapa + 2 .etapa 299000

Práce spojené s prováděním stavby (AD) 

Jedna účast na stavbě 5000
výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele (předpoklad 5 kontrolních 

dnů dle Zadavacího listu) x účast na stavbě 25000

Celkem 25000

V(e):Šumperku

Zpracoval: Filip Brtna

2. etapa - DPS sestavená dle ZLPP

PODKLAD PRO ZPRACOVANI' NABI’DKové CENY DLE KALKULACE
(néklady na projektové préce a AD clle uvedenych podminek)

NAZEV AKCE: Hornovesky’ ve Fryétéku - nénosy

1_ etapa — DUR Cena bez DPH(KE)

Geodetické a kartografické vykony x

Aktuélm’ Udaje Ceského hydrometeorologického listavu x

Préce prfizkumné - rozbory x

Névrh technického Feéem’ a projedném’ na’vrhu s vlastnl'ky dotéenych pozemkl‘] a staveb x

Préce projekém' x

Inieny’lrské éinnost x

1 . etapa celkem 0

2. etapa - DPS sestavené dle ZLPP

Geodetické a kartografické vykony 65000

Préce prfizkumné - rozbory 35000

Névrh technického Feéem’ a projedném’ na’vrhu s vlastnl'ky dotéenych pozemkl‘] a staveb 40000

Jednoduchy’l pfirodovédnv pekum 20000

Névrh plénu BOZP zpracovanv koordinétorem BOZP 9000

Inieny’lrské éinnost 30000

Préce projekém' 100000

2. etapa celkem 299000

Celkem 1. etapa + 2 .etapa 299000

Préce spojené s provédém’m stavby (AD)
Jedna OEast na stavbé 5000
kon obéasného autorského dozoru clle poiadavku objednatele (pFedpoklad 5 kontrolm’ch
dnl‘] dle Zadavacn’ho listu) x OEast na stavbé 25000

Celkem 25000

V(e):§umperku

Zpracoval: FIIIp Brtna g_




