

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	337-2024		
Název majetku	Zábřeh na Moravě - provozní budova	inventární číslo	IC6000328615
zahájení prací	08.11.2024	ukončení prací	30.11.2024

popis prací

Požadavek - Výměna regulátoru tlaku:

Výměna regulátoru tlaku na přívodním vodovodním potrubí k provozní budově - závada nedostačujícího tlaku vnitřního hydrantu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: listopad 2024

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,93	46		

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 337

Stavba: 337 Zábřeh - provozní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 337

Stavba: 337 Zábřeh - provozni budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 výměna regulátoru tlaku
02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 337 Zábřeh - provozní budova

Objekt: **01 - výměna regulátoru tlaku**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
2	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus			
3	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - zjištění závady pro objednání materiálu	soub.			
4	K	722220973R	Oprava a přetěsnění vodoměru a 2 ks ventilu G1 včetně zpětné montáže	soub.			
5	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus			
6	M	GCM.R153MY105	Regulátor tlaku vody nebo vzduchu , DZR mosaz, šroubení s vnějšími závity, manometr 1" PN 25	kus			
7	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

337 Zábřeh - provozní budova

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
2	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	
3	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	337-2024		
Název majetku	Zábřeh na Moravě - provozní budova	inventární číslo	IC6000328615
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.11.2024
popis prací	termín		
Požadavek - Výměna regulátoru tlaku:			
Objednání a dodávka materiálu	do 2 dnů od obdržení objednávky		
Výměna regulátoru tlaku na přívodním vodovodním potrubí	do 7 dnů od obdržení objednávky		
Ukončení prací, úklid pracoviště	do 7 dnů od obdržení objednávky		