

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 803/21-1
Stavba: stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 8. 2021
Zadavatel:		IČ:	
SPÚ ČR Pobočka Příbram		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
NDCon s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
NDCon s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			6 330 798,19
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 330 798,19	Výše daně 1 329 467,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	7 660 265,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	803/21-1	Datum:	3. 8. 2021
Stavba:	stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radič	Projektant:	NDCon s.r.o.
Místo:		Zpracovatel:	NDCon s.r.o.
Zadavatel:	SPÚ ČR Pobočka Příbram		
Uchazeč:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 330 798,19	7 660 265,81	
803/21-1-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			STA
803/21-1-1	SO101 Polní cesta HPC3			STA
803/21-1-2	SO 101 Doprovodná zeleň			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč

Objekt:

803/21-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ ČR PobočkaPříbram

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč
Objekt: 803/21-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: SPÚ ČR PobočkaPříbram
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 3. 8. 2021
Projektant: NDCon s.r.o.
Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč
Objekt: 803/21-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 3. 8. 2021
Zadavatel: SPÚ ČR PobočkaPříbram Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Průzkumné práce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011002000						
P		Poznámka k položce: případné upřesňující geotechnické rozbor, zjištění průběhu IS						
2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Archeologický dohled						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011314000						
P		Poznámka k položce: zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke kolaudaci. Doložení nálezkové zprávy. 1x výtisk + 1xCD.						
3	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Zeměměřičské práce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000						
P		Poznámka k položce: geodetické práce před výstavbou a během stavby(vytyčení osy cesty a hranic stavebních pozemků, vytyčení zhotovovaných objektů...). 1 výtisk + 1x na CD (u osy a hranic pozemku).						
D VRN3		Zařízení staveniště						
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000						
5	K	R.2.	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000			
PP		Dočasné dopravní značení po dobu stavby						
P		Poznámka k položce: Projednání DIO, osazení a udržování dočasného dopravního značení po celou dobu stavby.						
D VRN4		Inženýrská činnost						
6	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000						
P		Poznámka k položce: 4 výtisky + 1xCD						
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000						
P		Poznámka k položce: 4 paré + 1xCD						
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Zkoušky a ostatní měření						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000						
P		Poznámka k položce: hutnické zkoušky						
9	K	R.1	Publicita projektu	soubor	1,000			
PP		Publicita projektu						
P								
D VRN7		Provozní vlivy						
10	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Ochranná pásma elektrického vedení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/075103000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč

Objekt:

803/21-1-1 - SO101 Polní cesta HPC3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 8. 2021

Zadavatel:

SPÚ ČR Pobočka Příbram

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč

Objekt:

803/21-1-1 - SO101 Polní cesta HPC3

Místo:

Datum:

3. 8. 2021

Zadavatel:

SPÚ ČR Pobočka Příbram

Projektant:

NDCOn s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

NDCOn s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

99 - Přesun hmot