

Praha, dne 03.09.2024

PŘÍLOHA Č.5 **realizační tým zhotovitele**

pozice v realizačním týmu	jméno, příjmení, titul	kontaktní telefon	kontaktní email
hlavní architekt	Ing. arch. Jiří Weinzettl ATELIER 111 architekti s.r.o.	725 369 930	weinzettl@atelier111.cz
architekt	Ing. arch. Barbora Weinzettlová ATELIER 111 architekti s.r.o.	724 079 709	weinzettlova@atelier111.cz
vedoucí projektu	Ing. arch. Zuzana Johanidesová ATELIER 111 architekti s.r.o.	605 729 056	johanidesova@atelier111.cz
hlavní inženýr	Ing. Lubor Gregora ATELIÉR HERITAS S.R.O.	606 629 810	luborgregora@heritas.cz
statika historických budov	Ing. Václav Losík STATIKA LOSÍK	775 056 365	info@losik.cz
specialista na hospodaření s dešťovou vodou	Ing. Michaela Zudová ATELIER ZA MÁK S.R.O.	777 961 917	atelierzamak@gmail.com

Nejpozději společně s odevzdáním dopracované studie bude doplněno složení realizačního týmu na straně zhotovitele o další osoby, které se budou významně podílet na plnění zakázky v dalších specializovaných oborech souvisejících s předmětem zakázky, a to zejména:

technika vnitřního prostředí
energetická koncepce
rozpočtování staveb
koordinátor bezpečnosti