



V Břeclavi, dne 3.9.2024

F & K & B, a.s.
stavební, projektční a obchodní společnost

Na Valtické 756, 691 41 Břeclav 4
tel. 519 326 320, 519 367 124
info@fkb.cz / www.fkb.cz

IČ: 26236061 / DIČ: CZ 26236061

Cenová nabídka projekční a inženýrské činnosti

Zámek Břeclav – snížení energetické náročnosti studie stavebně technologického řešení

zpracování přílohy žádosti o veřejnou podporu z prostředků
modernizačního fondu výzvy MODF – ENERGov č.2/2023

Zadavatel

: Město Břeclav
: Bc. Jakub Matuška, 1. místopředseda – tel. +420 519 311 381
: nám. T. G. Masaryka 3
: 690 81 Břeclav

Zpracovatel

odpovědný zástupce

: F&K&B, a.s., se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4
: Ing. Jiří Klimovič – předseda představenstva – tel. 519 326 320
: Ing. arch. Libor Foukal – ve věcech technických – tel. 519 367 126

bankovní spojení
IČO/DIČO

: Česká spořitelna Břeclav č.ú. 1380043399/0800
: 26 23 60 61 / CZ 26 23 60 61

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl B, vložka 3531

1) **Úvod**

Předmětem cenové nabídky je zpracování "Studie stavebně technologického řešení opatření ke snížení energetické náročnosti objektu zámku v Břeclavi", v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci "Zámek Břeclav – revitalizace nemovité kulturní památky", na základě které bylo dne 3.7.2008 vydáno stavební povolení č.j.MUBR 44617/2008.

2) **Popis předmětu nabídky a technické řešení**

Předmětem cenové nabídky je zpracování výše zmíněné studie stavebně technologického řešení. Rozsah a obsah studie je dán podmínkami dotačního programu modernizačního fondu výzvy MODF – ENERGov – č.2/2023.

V rámci studie budou podrobněji řešena následující opatření:

- a) výměna výplní otvorů obvodového pláště
- b) instalace systému VZT
- c) instalace svítidel se zdroji na principu LED
- d) přístavba západního a nadstavba diagonálního křídla

Pro výše zmíněná opatření bude následně zpracována aktualizace projekčního rozpočtu na cenovou úroveň 2024.

Předmětem řešení je projednání studie s orgánem památkové péče a získání písemného vyjádření NPÚ Brno ke zpracované studii.

3) **Cena**

je zpracována dle předaných podkladů a dle zákona č.199/94 a pozdějších předpisů, akceptuje požadavky zadavatele.

Cena za zpracování studie stavebně technologického řešení a související inženýrskou činnost v rozsahu dle bodu 2) této nabídky činí:

125.070,- Kč bez DPH

K uvedené ceně bude připočítána příslušná sazba DPH, platná v době finančního plnění.


4) **Termíny**

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací je září 2024. Předpokládaný termín odevzdání studie je 30.10.2024. Termín zahájení projekčních prací bude dopřesněn po případném schválení nabídky ze strany zadavatele.

5) **Platební podmínky**

– finanční plnění poskytne objednatel zhotoviteli ve výši 100% z dohodnuté ceny do 14 dnů na základě faktury zhotovitele.

Zasíláme Vám naši nabídku a jsme v úctě



Ing.arch.Libor Foukal – oddělení projekce