
mor-Šrí

jméno: Ing. Petr Hejl

společnost: akce „ZS M. Alše - Suchdol“

adresa:

telefon:

e-mail:

 

Vážený pane starosto,

děkuji za Vášzájem a dovo/uji 5/ Vám zas/at cenovou nabídku na pohyb/ivý systém zastřešen/Í

 

CENOVÁ NABÍDKA

za společnostMAM

vypracoval:

datum: 4/8/2016

telefon:

e-mail:

  

Alutecnic jerqola s pohyblivou střechou

 

 

Systém Alutecnic je výbornou volbou pro zastínění

a zastFeéminych—vééfighnrenkovnich

prostor. V porovnání například s markýzami dokáže

Alutecnic ochránit nejen před sluncem, ale také

před deštěm a větrem, možnosti jeho využití jsou

tak vpodstatě celoroční. Nosná konstrukce je

tvořena pevnými hliníkovými profily, které jsou

opatřeny vypalovaným lakem, díky tomu je

konstrukce vysoce stabilní a bezúdržbová.

Posuvnou střechu tvoří speciální nepromokavá

tkanina, která je podpírána mobilními hliníkovými

prof |y Celé střecha je pohyblivá díky silnému a

úspornému elektromotoru, který pohání tažné ozubené řemeny ve vodících lištách. Během pár

vteřin tak lze jedním zmáčknutím dálkového ovladače zakrýt celou plochu terasy nebo naopak

otevřít prostor slunci. Boční a čelní strany lze doplnit o kazetové Windy rolety, které ochrání vnitřní

prostor před nepříjemným větrem. Maximální plocha systému je 13 x 6 m (78 m2). V případě

potřeby lze systémy spojovat do větších celků.

Kalkulace ceny:

Část 1: spodní část — atrium

 

 

 

 

 

pozice popis ks rozměry (mm) cena/ ks cena/pozice

1 mobilní zastřešení Alutecnic 9000 x 3500 218 945 Kč 437 890 Kč

2 elektropohon Safety box 15 750 Kč 31 500 Kč

3 dálkové ovládání _ * ‘1 468 Kč 1 468 Kč

krycí peVná stříška 9000 x 650 31 424 Kč 62 848 Kč
 

lakování RAL atyp 48 852 Kč 48 852 KČ
 

pomocné profily, atyp. kotvení 62 900 KČ 62 900 Kč
 

montáž, elektro, doprava p
-
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l
—
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a
N
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N
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56 500 KČ 56 500 Kč
   celkem bez DPH  701 958 Kč     
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maršn CENOVÁ NABÍDKA

Část 2: horní část — terasa nad jídelnou

 

 

 

 

 

 

 

 

         

pozice popis ks rozměry (mm) cena/ks cena]pozice

1 mobilní zastřešení Alutecnic 1 13000 X 5000 388 630 Kč 388 630 Kč

2 elektropohon Safety box 1 15 750 Kč 15 750 Kč

3 dálkové ovládání 1 1 245 Kč 1 245 Kč

krycí pevná stříška 1 13000 x 750 42 742 Kč 42 742 Kč

lakování RAL atyp 1 42 900 Kč 42 900 Kč

pomocné profily, atyp. kotvení 1 53 400 Kč 53 400 Kč

montáž, elektro, doprava 1 44 750 Kč 44 750 Kč

celkem bez DPH 589 417 Kč

Rekapitulace:

Část 1 701.958,- Kč

Část 2 589.417,- Kč

Celkem 1.291.375,- Kč

Sleva při objednání obou částí najednou -100.000,- Kč

Celkem po slevě 1.191.375,— Kč

Termín dodání: cca 8 týdnů od závazné objednávky

Platnost cenové nabídky: 1 měsíc

Děkuji za čas, který jste věnovali této nabídce, a těším se na Vaši objednávku.

MARON CZ s.r.o.

Kozácká 12, 101 00 Praha 10

www.maron.cz
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1555/2016, č. 16070027 _

Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OZP

1. Bezpečnost a Ochrana Zdravi

Zástupce zhotovitele byl seznámen s místními podmínkami a s riziky která se na stavbě vyskytují

a s přístupovými komunikacemi s kterými seznámí svě pracovníky včetně všech pracovníků

subdodavatelů, dále jen pracovnici zhotovitele. Dále byl poučen o povinnosti dodržovat

bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vedouci zaměstnanec zhotovitele provede před zahájením stavebních prací prokazatelně

seznámeni smistnimi podmínkami, riziky na stavbě a bezpečnostními a ostatními předpisy

kzajištění bezpečnosti práce a požární ochrany svých podřízených pracovníků, kteří budou na

výše uvedeném pracovišti pracovat a zajistí, aby byli vždy vybaveni odpovídajícími pracovními

ochrannými pomůckami v souladu sVth. č. 495/2001 Sb. Doklad o provedeném seznámení

pracovníků předloží vedoucí zaměstnanec zhotovitele do pěti dnů objednateli.

Zhotovitel se zavazuje i k plnění povinností „„.vzájemně se písemně informovat o rizicích a

přijatých opatřeních k ochraně před jejich pusobenim, která se týkají výkonu práce a pracoviště,

a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance

na pracovišti.„“ dle § 101 odst 3) zákoníku práce v platném znění (Z č. 262/2006 Sb.)

Začátek cesty pracovníku zhotovitele na pracoviště ve smyslu Zákoníku práce začíná vstupem

na staveniště (popř. vstupem do objektu zařizení staveniště).

Při vzniku pracovního úrazu pracovníka zhotovitele se postupuje podle Nařízení vlády č.

201/2010 Sb., Jednu kopii záznamu o pracovním ůrazu předá zhotovitel do 2 dnů od sepsání

objednateli.

2. Požární Ochrana

Zástupce zhotovitele byl seznámen sumistěnim hasicích přístrojů a hydrantů a s hlavními

uzávěry energií a se specifickými riziky objektu. Zhotovitel byl upozorněn, že svařování se smí

provádět pouze na základě Příkazu ke svařování a po splnění všech nutných opatření.

Při zajišťování požární ochrany na staveništi bude zhotovitel postupovat ve smyslu ustanovení

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a dalších navazujících legislativních

požadavků v oblasti požární ochrany.

3. Koordinace

Zástupce zhotovitele byl seznámen s tim, že ve smyslu Zákoníku práce v platném znění musí

koordinovat svoji pracovní činnost s ostatními zhotoviteli a dalšími fyzickými osobami na stavbě

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Vedoucí pracovníci se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech. které by při provádění

praci mohly vést k ohrožení zdraví zaměstnanců jiných organizaci a o opatřeních provedených

kzajištění bezpečnosti. Účastníci dohody si vzájemně předají písemně seznamy možných rizik,

která vzniknou při jejich pracovní činnosti, a při kterých může dojít kohroženi bezpečnosti

zaměstnanců jiných zaměstnavatelů.

Při vzájemném souběhu prací, nebo při provádění praci v tésné blizkosti jsou vedouci pracovnici

povinni se před zahájením praci dohodnout na koordinovaněm provádění prací tak aby se

vyloučila možnost vzájemného ohroženi bezpečnosti a zdraví.

Při změně podmínek nebo místa práce, které by svých charakterem nebo umístěním mohly vest

kohroženi pracovniků jiných dodavatelů, jsou vedouci pracovnici této organizace povinni

informovat neprodleně vedoucí pracovniky dotčeně organizace 0 vzniklých skutečnostech.

Vnávaznosti na vzniklé změny budou zhotovitelem doplňovány seznamy rizik a navrhována

opatření k jejich odstranění.

Zhotovitel zajistí, že všechny fyzické osoby se budou na stavbě vždy pohybovat nebo

zdržovat s nasazenou přilbou a s oblečenou výstražnou vestou.

Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho

činnost, včetně informace o fyzických osobách, ktere se mohou s jeho vědomím zdržovat na



staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě

jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

4. Zhotovitel stavby je povinen :

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, ktere zvolil

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejmena mu včas předávat informace a podklady

potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora,

zúčastňovat se zpracováni plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a

postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v

plánu.

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance

(dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost

a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečně a zdraví neohrožujíci práce

stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních

dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o

všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození

zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele

5. Jiná osoba

a) je povinna:

1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k

podnětům koordinátora,

2. používat potřebně osobni ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a

nářadi, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,

b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a

tato zařízení musi používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena

Povinnosti Jine osoby se vztahují i na pracovníky zhotovitele, kteří osobně na staveništi pracují.

Za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a

ochrany životního prostředí (OŽP), všemi osobami, které se pohybuji v prostoru Pracoviště po celou

dobu od zahájení díla do jeho předání Objednateli odpovídá Zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla

zajistí Zhotovitel zejména dodržování předpisů BOZP, PO a OŽP a odpovídá za škody vzniklé jejich

porušením objednateli, nebo třetím osobám.

Pověření:

Objednatelem pověřené osoby jsou: zástupce objednatele, technický dozor investora, koordinátor

BOZP. Tyto osoby jsou oprávněny provádět kontroly dodržování předpisů, nařizovat testy na alkohol a

jiné návykové látky a být osobně přítomny u jejich provádění.. Tyto osoby jsou oprávněny dát

Zhotoviteli písemný příkaz (zápisem do stavebního deníku) k odstranění zjištěných závad a

nedostatků (tj. neshody s legislativními požadavky) včetně stanovení přiměřených lhůty na jejich

odstranění. Pokud závady a nedostatky nebudou ve stanovené lhůtě zhotovitelem odstraněny, jsou

tyto osoby oprávněny rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá

v takovém případě nárok na odškodnění.

V případě, že Zhotovitel poruší předpisy (porušení nebo nesplnění legislativního požadavku — závada

- vztahující se na provedení díla) BOZP, PO, OŽP nebo provozní řádstavby, uhradí Objednateli

smluvní pokutu vevýši dle následujícího sazebníku:



Sazebník pokut
 

Seznam možných porušení zákonných povinností v oblasti BOZP a PO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pokud dodavatel způsobí přímé ohroženi zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob 5.000,- Kč

na stavbě nebo v okolí stavby/staveniště (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních,

životu nebezpečné elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.)

a pokud je možno závadu odstranit bez zastavení praci ihned nebo ve stanoveném

termínu.

Pokud bylo nutno pověřenou osobou objednatele zastavit práce z důvodu přímého 25.000- Kč

ohrožení zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob na stavbě nebo v okoli

stavby/staveniště (např. zavady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné

elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.) nebo pokud

Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstraněni zábradlí,

krytů otvorů apod.)

Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP zaměstnancem nebo jim 2.500,- Kč

objednanou fyzickou osobou Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních

ochranných prostředků apod.)

Za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce 10.000,- Kč

počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstraněni

Prokazatelně neposkytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP ve smyslu zákona č. 5000,- Kč

309/2006 Sb. v platném znění (zápis ve stavebním deniku, bez e-komunikace delší jak

4 dny)

Prohřešky proti pořádku na stavbě a OZP

Močení mimo určené toalety objednatelem 10.000,-Kč

Přechovávání alkoholu 5.000,-Kč

Pozitivní dechové zkoušky 10.000,-Kč

Kouření na staveništi 1.000,-Kč

Pálení odpadu a znečišťování ovzduší 5.000,-Kč

Znečišťování staveniště 1.000,-Kč

Poškození venkovních ploch 5.000,-Kč

Poškození vnitřních prostor 5_OOO,-Kč

Poškození či ucpání kanalizace 5_OOO,-Kč   


