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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: P 2020 Žatec 2024 
 
LS: Žatec 
 
Název majetku:                  Altány, lavice, směrníky LS Žatec 
 
Revír: revíry LS Žatec 
 
Místo stavby: lesy v majetku LS Žatec 
 
Obec: Žatec 
 
Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Žatec 
 K Perči 3003 
 438 01 Žatec 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p. 
 OŘ severní Čechy 
 
 
Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby 
 
Druh prací: Výstavby altánů a horských lavic a stojanů 
  



 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Zdůvodnění stavby 

Výstavby nových dřevěných prvků v daných lokalitách pro širokou turistickou veřejnost 

 

Technické řešení stavby 
 
Tesařské, truhlářské, zednické, zámečnické  a natěračské práce dle míry poškození jednotlivých staveb. 
 
 
 
3. DOTČENÉ POZEMKY 
 
Vlastníkem lesního pozemku  je investor prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
 
Nejsou požadována. 
 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: říjen 2024 
 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: listopad 2024 
 
 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. 

 



 

 

 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Po cestách a pozemcích v majetku Lesů ČR 
 
 
 
 
8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Inženýrské sítě 
Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury mimo nadzemní. 
 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Žatec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky 
využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
Doprava materiálu a mezideponie 
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude 
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, 
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
 
 



 

 

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 
 
 
V Teplicích, dne 27.9.2024 Vypracoval:

 

 

Přílohy:  

 

• požadavek LS Žatec 
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