

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/50

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3218opr1
Stavba: Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.

KSO:
Místo: Žamberk

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			139 840,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 29 366,61
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			169 207,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3218opr1

Stavba:

Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.

Místo:

Žamberk

Datum:

19. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		139 840,99
2024/3/2/3 218	Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.	139 840,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.
Objekt:

2024/3/2/3218 - Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			139 840,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	139 840,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.
Objekt: 2024/3/2/3218 - Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	139 840,99
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.
Objekt:

2024/3/2/3218 - Žamberk - opravné práce provozních prostor NB.

Místo: Datum: 19. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 139 840,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00			
1	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	0,369		0,00
2	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	3,000		0,00
3	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	3,000		0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00			
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,640		0,00
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn a podlah vtlačené do tmelu	m2	2,000		0,00
6	K	612315202	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000		0,00
7	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,250		0,00
8	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %	m2	36,000		0,00
9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,640		0,00
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	83,840		0,00
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
12	M	SLD.0028562.URS	ocelová zárubeň UHK/V1 rozměru 70/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	1,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00			
13	K	946111312	Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
14	K	946112113	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
15	K	946112213	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	3,000		0,00
16	K	946112813	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
17	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,430		0,00
18	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,845		0,00
19	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,875		0,00
20	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,369		0,00
21	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,517		0,00
22	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,600		0,00
23	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	30,000		0,00
24	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,200		0,00
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00			
25	K	619991005	Zakrytí otvorů fólií proti prachu vč.olepovacích pásku-PRÁCE vč.odkrytí	m2	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	69311095	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 1000g/m2	m2	8,000		0,00
27	M	60514117	4/6 cm kontralatě impregnované dl.4 m	m	18,000		0,00
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,486		0,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,954		0,00
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,486		0,00
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,486		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
33	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,036		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 713			Izolace tepelné				0,00
34	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,750		0,00
35	M	BCL.0001336.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 20mm	m2	0,750		0,00
36	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 395,293		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
37	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	4,000		0,00
38	M	34571228	kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm	kus	4,000		0,00
39	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	6,000		0,00
40	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000		0,00
41	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	5,000		0,00
42	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	16,000		0,00
43	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,000		0,00
44	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	38,000		0,00
45	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	35,200		0,00
46	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	6,600		0,00
47	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000		0,00
48	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000		0,00
49	M	34539010	přístroj spínače jednofázového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000		0,00
50	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000		0,00
51	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	5,000		0,00
52	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
53	K	741-CN	Rekonstrukce elektroinstalace montáž	kus	1,000		0,00
54	M	ADI.0031873.URS	Rozbočovač sběrnice - varianta C plošného spoje do KU-68	kus	6,000		0,00
55	M	ABB.55182029B	Zásuvka dvojnásobná, IP44	kus	1,000		0,00
56	M	34555206	zásuvka zápusná bezpečnostní s proudovým chráničem, IP44, bezšroubové svorky	kus	3,000		0,00
57	M	34535095	spínač schodišťový	kus	1,000		0,00
58	M	RHU.1349230101	rozvaděč NEA H 230V	kus	1,000		0,00
59	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
60	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	360,061		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
61	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných věšák.stěna	m2	3,000		0,00
62	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1,000		0,00
63	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
64	M	61160050	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plné 600x1970mm	kus	1,000		0,00
65	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
66	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	3,000		0,00
67	M	54932006	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M10 s hřebem	100 kus	0,030		0,00
68	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus	1,000		0,00
69	K	766664958	Výměna klik se štitky interiérových dveří	kus	1,000		0,00
70	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00
71	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	1,000		0,00
72	M	54964108	vložka cylindrická 29+70	kus	1,000		0,00
73	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	217,208		0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
74	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,300		0,00
75	K	776141112	betonování prahu sloupkovým - rychletuhnoucím betonem	m2	1,000		0,00
76	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1,000		0,00
77	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	1,500		0,00
78	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	4,000		0,00
79	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	4,000		0,00
80	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 20x60mm	m	4,000		0,00
81	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	20,027		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
82	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
83	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
84	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
85	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
86	K	784111011	Obrůšení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	45,000		0,00
87	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	12,550		0,00
88	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	16,000		0,00
89	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	45,000		0,00
90	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	45,000		0,00
D OST 03			Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
91	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 271,282		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
92	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 271,282		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5131228

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0fb14752-5abc-4ad7-9ab6-8aaa1440f155

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2024 08:39:20

Hash komponenty: 96ac6ea5e2c049c5a06e518997146722930bfc65790199893498d0fd965159ba

Hashovací funkce: sha256Hex



01a4d72a-bc35-426f-9488-67a227c974e3