

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/53

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3233
Stavba: Česká Třebová- Objednáváme u Vás opravu automatických dveří v nádražní budově

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 494,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 17 533,84
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			101 028,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3233

Stavba:

Česká Třebová- Objednáváme u Vás opravu automatických dveří v nádražní budově

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

83 494,47

2024/3/2/3233

Česká Třebová- Objednáváme u Vás opravu automatických dveří v nádražní budově

83 494,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Česká Třebová- Objednáváme u Vás opravu automatických dveří v nádražní budově**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 494,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			83 494,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Česká Třebová- Objednáváme u Vás opravu automatických dveří v nádražní budově**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		83 494,47
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová- Objednáváme u Vás opravu automatických dveří v nádražní budově

Místo: Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 83 494,47

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	767 02	Pohon automatických dveří "Pohon DL03"	kpl	1,000		0,00
2	K	767 03	výměna BAT, 1/2BAT20	kpl	1,000		0,00
3	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	10,000		0,00
4	K	767 01	výměna VK G25, pár	kpl	3,000		0,00
5	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	748,930		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

6	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	759,041		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

7	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	759,041		0,00
---	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5131253

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5332803f-1fdf-420d-a904-dca400289062

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2024 08:45:49

Hash komponenty: 1b3fc52705785fdfbca5e88574061d0180703518baab4007e440623bb1b08fee

Hashovací funkce: sha256Hex



9d136c25-788e-471b-abf3-0cb6a1586169