

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/153

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2399
Stavba: Dolní Lipka - VB oprava spár kolem oken bytů a čištění dešťových svodů a žlabů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			183 223,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 38 476,91
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			221 700,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2399

Stavba:

Dolní Lipka - VB oprava spár kolem oken bytů a čištění dešťových svodů a žlabů

Místo:

Datum:

08.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

183 223,38

2024/2/2/2399

Dolní Lipka - VB oprava spár kolem oken bytů a čištění dešťových svodů a žlabů

183 223,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Lipka - VB oprava spár kolem oken bytů a čištění dešťových svodů a žlabů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			183 223,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	183 223,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Lipka - VB oprava spár kolem oken bytů a čištění dešťových svodů a žlabů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 08.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	183 223,38
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Lipka - VB oprava spár kolem oken bytů a čištění dešťových svodů a žlabů

Místo: Datum: 08.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							183 223,38
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 2 Zakládání							0,00
1	K	275311611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	0,100		0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,560		0,00
3	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	225,600		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
4	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	2,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
5	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	45,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,088		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,088		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,552		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,088		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,368		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
11	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	2,000		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
12	K	764001R	Oprava a pročištění žlabů a svodů	m	74,000		0,00
13	K	764216400	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm	m	56,400		0,00
14	K	764216465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm	kus	94,000		0,00
15	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	436,544		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
16	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 753,334		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
17	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 753,334		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5131261

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6842ea67-74ca-43ec-aa00-ddff3ffdc20a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2024 08:48:52

Hash komponenty: 4462d2e893a79d62f6fa5bf9e77ca27fec126d564cdf8feaa7c6e77bf62cdd36

Hashovací funkce: sha256Hex



5d7e783e-3f67-43e8-a91c-59a20692aabd