

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2024\_MS\_004

**Zakázka:** Výměna kanalizačních šoupat na kolektoru K2 - Modřany

KSO:  
Místo: Praha - Modřany

CC-CZ:  
Datum: 07.11.2024

Zadavatel:  
Kolektory Praha, a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
H+H stavební společnost, spol. s.r.o

IČ: 48026620  
DIČ: CZ48026620

Projektant:  
Kolektory Praha, a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Kolektory Praha, a.s.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 354,03</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 354,03</b>	<b>1 124,35</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 478,38</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024\_MS\_004

**Zakázka:** Výměna kanalizačních šoupat na kolektoru K2 - Modřany

Místo: Praha - Modřany

Datum: 07.11.2024

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: H+H stavební společnost, spol. s.r.o

Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**5 354,03**      **6 478,38**

**2024\_MS\_004**      **Výměna kanalizačních šoupat na kolektoru K2 - Modřany**

5 354,03      6 478,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Výměna kanalizačních šoupat na kolektoru K2 - Modřany**

KSO:

Místo: Praha - Modřany

CC-CZ:

Datum: 07.11.2024

Zadavatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H+H stavební společnost, spol. s.r.o

IČ:

48026620

DIČ:

CZ48026620

Projektant:

Kolektory Praha, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 354,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 354,03	21,00%	1 124,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 478,38**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Výměna kanalizačních šoupat na kolektoru K2 - Modřany**

Místo: Praha - Modřany

Datum: 07.11.2024

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: H+H stavební společnost, spol. s.r.o

Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 354,03**

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 050,97

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	-149 094,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	126 997,01
997 - Přesun sutě	27 147,96
998 - Přesun hmot	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

### M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

303,06

VRN3 - Zařízení staveniště	101,02
VRN6 - Územní vlivy	50,51
VRN7 - Provozní vlivy	151,53
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

## Výměna kanalizačních šoupat na kolektoru K2 - Modřany

Místo: Praha - Modřany

Datum: 07.11.2024

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: H+H stavební společnost, spol. s.r.o

Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

5 354,03

D HSV Práce a dodávky HSV

5 050,97

D 8 Trubní vedení

-149 094,00

39	M	55253303	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 500mm	kus	-27,000	9 500,00	-256 500,00
			tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10 DN 150 dl. 1000mm	kus	27,000	8 652,00	233 604,00
40	M	55259986	koleno přírubové Q tvárná litina DN 200-90°	kus	-27,000	7 900,00	-213 300,00
			koleno přírubové Q tvárná litina DN 150	kus	27,000	5 935,00	160 245,00
42	M	42221241	šoupě přírubové vodovodní dlouhá stavební dl DN 200 PN16	kus	-27,000	14 800,00	-399 600,00
			šoupě přírubové vodovodní dlouhá stavební dl DN 150 PN16	kus	27,000	12 091,00	326 457,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

126 997,01

61	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	12,380	10 258,24	126 997,01
----	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------

D 997 Přesun sutě

27 147,96

64	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,000	210,00	5 670,00
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	513,000	12,92	6 627,96
66	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	27,000	550,00	14 850,00