

Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2024/1996/OZP_OddOP/Wes

1/3

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Ulice Českobrodská 248/50
Město Praha
PSČ 198 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955


Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[Redacted]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás zahradnické práce na základě smlouvy č. j. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021 v ul. Vodňanská x Koclířová, Za Černým mostem x Lužní, Kardašovská, Rochovská, Mochovská, Zelenečská, Zdobnická, Šestajovická. Přesný rozsah prací je definován v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	255 664,29
			255 664,29

21. 11. 2024

Převzal a souhlasí:



Podrobnosti platby

§ 3639 pol. 5169/0810

29.11.2024

Souhlasení



Datum 20.11.2024
Zpráva
Doprava

SOUHLAS: 20.11.2024

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 255 664,29 Kč



2/3

Příloha k objednávce č. 2024/1996/OZP_OddOP/Wes

Číslo pol.ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Počet M.j.	Jednotková cena	Náklady celkem
1	2	3	4	5	6
	Odvoz zbytků betonu ul. Vodňanská x Koclířová				
	Hodinová sazba základní (nakládka betonu, odvoz na skládku)	hod	8	198	1900,80
	Zahradnické práce ul. Za Černým mostem x Lužní				
184 80-6153	Řez průklestem keřů netrnitých o průměru koruny přes 3 do 5 m	ks	120	75,5	10872,00
184 80-6162	Řez průklestem keřů trnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m	ks	90	49,5	5346,00
	Hodinová sazba základní (úklid)	hod	48	198	11404,80
	Kontejner bioodpad	ks	2	4500	9000,00
	Drcení dřevní hmoty (dle smlouvy č. 95/2021/OSM/1090)	m3	12	1850	26640,00
	Zahradnické práce ul. Kardašovská, Rochovská				
112 10-3122	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o průměru kmene na řezné ploše přes 200 do 300 mm	ks	4	1240	5952,00
111 21-2121	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1 m bez odstranění pařezu	m2	30	68	2448,00
184 80-6172	Řez zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m	ks	70	59,5	4998,00
	Hodinová sazba základní (řez podchozí výšky, úklid)	hod	48	198	11404,80
	Kontejner bioodpad	ks	2	4500	9000,00
	Drcení dřevní hmoty (dle smlouvy č. 95/2021/OSM/1090)	m3	10	1850	22200,00
	Svoz bioodpadu ul. Za Černým mostem 1519				
	Hodinová sazba základní (nakládka)	hod	16	198	3801,60
	Kontejner bioodpad	ks	1	4500	4500,00
	Zahradnické práce ul. Hlobětínská 375, Zelenečská 517- 520, Mochovská 525				
184 80-6153	Řez průklestem keřů netrnitých o průměru koruny přes 3 do 5 m	ks	130	75,5	11778,00
184 80-6172	Řez zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m	ks	70	59,5	4998,00
	Hodinová sazba základní (řez podchozí výšky, zemina)	hod	48	198	11404,80
	Kontejner bioodpad	m3	2	920	1840,00
	Drcení dřevní hmoty (dle smlouvy č. 95/2021/OSM/1090)	ks	2	4500	9000,00
	Podchozí výška sakury Havana	m3	12	1850	26640,00
	Hodinová sazba základní (řez podchozí výšky, Drcení dřevní hmoty (dle smlouvy č. 95/2021/OSM/1090)	hod	16	198	3801,60
	Odstranit nálety u chodníku naproti hřbitovu ul. Broumardská, Šestajovická, Zdobnická	m3	1	1850	2220,00
	Hodinová sazba základní (řez podchozí výšky, Drcení dřevní hmoty (dle smlouvy č. 95/2021/OSM/1090)	hod	24	198	5702,40
		m3	2	1850	4440,00
					211292,80

3/3

Cena bez DPH 21%

211 292,80 Kč

DPH 21%

44 371,49 Kč

Cena celkem s DPH

255 664,29 Kč
