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Poznámka:
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	Cena bez DPH
	1 813 254,62

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 813 254,62
snížená	15,00%	0,00
	Výše daně
380 783,47
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	2 194 038,09
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	SoD302744
Stavba:	Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	1 813 254,62
	2 194 038,09
	

	SO 01.1.
	Obnova opěrných zdí
	1 592 360,39
	1 926 756,07
	STA

	SO 01.2.
	Přespárování stávajících zdí
	14 999,13
	18 148,95
	STA

	SO 02
	Doplnění odvodnění stávajících zdí
	78 785,10
	95 329,97
	STA

	SO 03
	Kácení
	3 110,00
	3 763,10
	STA

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	124 000,00
	150 040,00
	STA
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Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	1 592 360,39
Výše daně

	DPH základní
	1 592 360,39
	21,00%
	334 395,68

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 926 756,07
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337 Objekt:
SO 01.1. - Obnova opěrných zdí
	
	

	Místo:
	Datum:
	21. 10. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 592 360,39

	
	1- Zemní práce
	
	180 089,25

	
	2- Zakládání
	
	112 949,92

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	1 021 391,65

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	88 025,00

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	85 904,55

	
	998 - Přesun hmot
	
	104 000,02
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[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337 Objekt:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]SO 01.1. - Obnova opěrných zdí
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PP
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1592 360,39

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	180 089,25

	1
	K 112251104
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
	KUS
	1,000
	1 400,00
	1 400,00

	
	PP
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104
	
	
	
	

	
	VV A2
	" ""dle tabulky kácení" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV B2
	"Celkem: "A2
	
	1,000
	
	

	2
	K 121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	68,200
	40,00
	2 728,00

	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
	
	
	
	

	
	VV A3
	" ""dle tabulky v TZ" 68.2
	
	68,200
	
	

	
	VV B3
	"Celkem: "A3
	
	68,200
	
	

	3
	K 129951113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
	M3
	34,920
	860,00
	30 031,20

	
	PP
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951113
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	- bourání stávajících zdí, dlažby a odstranění část zdi, která budou sloužit jako ztracené bednění
	
	
	
	

	
	VV A4
	" ""Dle tabulky v TZ" 67.15+2.69
	
	69,840
	
	

	
	VV B4
	"Celkem: "A4
	
	69,840
	
	

	
	VV C4
	"Předpoklad 50%" 69.84*0.5
	
	34,920
	
	

	
	VV D4
	"Celkem: "C4
	
	34,920
	
	

	4
	K 129951122
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	13,968
	1 240,00
	17 320,32

	
	PP
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951122
	
	
	
	

	
	VV A5
	" ""Předpoklad 20 %" 69.84*0.2
	
	13,968
	
	

	
	VV B5
	"Celkem: "A5
	
	13,968
	
	

	5
	K 129951123
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel
	M3
	21,432
	1 740,00
	37 291,68



dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
Online PSC
VV A6
VV B6
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129951123
" ""Předpoklad 30%" 69.84*0.3
"69.84 stávající podezdívky plotu" 6*0.4*0.2
20,952
0,480
[image: ][image: ]































	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	21,432
	
	

	6
	K 131251102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	M3
	47,700
	390,00
	18 603,00

	
	PP
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102
	
	
	
	

	
	VV A7
	" ""dle tabulky v TZ" 95.4
	
	95,400
	
	

	
	VV B7
	"Celkem: "A7
	
	95,400
	
	

	
	VV C7
	"předpoklad 50%" 95.4*0.5
	
	47,700
	
	

	
	VV D7
	"Celkem: "C7
	
	47,700
	
	

	7
	K 131351102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	M3
	47,700
	530,00
	25 281,00

	
	PP
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351102
	
	
	
	

	
	VV A8
	" ""předpoklad 50%" 95.4*0.5
	
	47,700
	
	

	
	VV B8
	"Celkem: "A8
	
	47,700
	
	

	8
	K 162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	89,465
	45,00
	4 025,93

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
	
	
	
	

	
	VV A9
	" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5
	
	47,700
	
	

	
	VV B9
	"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5
	
	31,535
	
	

	
	VV C9
	"přemístění 68.2 z mezideponie pro rozprostření" 68.2*0.15
	
	10,230
	
	

	
	VV D9
	"Celkem: "A9+B9+C9
	
	89,465
	
	

	9
	K 162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	79,235
	66,00
	5 229,51

	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	
	PP
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251122
	
	
	
	

	
	VV A10
	" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5
	
	47,700
	
	

	
	VV B10
	"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5
	
	31,535
	
	

	
	VV C10
	"Celkem: "A10+B10
	
	79,235
	
	

	10
	K 167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	89,465
	130,00
	11 630,45

	
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
	
	
	
	

	
	VV A11
	" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5
	
	47,700
	
	

	
	VV B11
	"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5
	
	31,535
	
	

	
	VV C11
	"přesun 68.2 z mezideponie" 68.2*0.15
	
	10,230
	
	

	
	VV D11
	"Celkem: "A11+B11+C11
	
	89,465
	
	

	11
	K 167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	79,235
	140,00
	11 092,90

	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
	
	
	
	

	
	PP
	skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102
	
	
	
	

	
	VV A12
	" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5
	
	47,700
	
	

	
	VV B12
	"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5
	
	31,535
	
	

	
	VV C12
	"Celkem: "A12+B12
	
	79,235
	
	

	12
	K 174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	63,070
	110,00
	6 937,70
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
	
	
	
	

	VV A13
	" ""dle tabulky v TZ" 63.07
	
	63,070
	
	

	VV B13
	"Celkem: "A13
	
	63,070
	
	

	13 K 181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	68,200
	96,00
	6 547,20

	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003
	
	
	
	

	VV A14
	" "68.2
	
	68,200
	
	

	VV B14
	"Celkem: "A14
	
	68,200
	
	

	14 K 181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	68,200
	14,00
	954,80

	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121
	
	
	
	

	VV A15
	" "68.2
	
	68,200
	
	

	VV B15
	"Celkem: "A15
	
	68,200
	
	

	15 K 00572470
	osivo směs travní univerzál
	KG
	1,364
	290,00
	395,56

	PP
	osivo směs travní univerzál
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572470
	
	
	
	

	VV A1
	" "68.2*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,364
	
	

	16 K RP02
	Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu s platnou legislativou
	KPL
	1,000
	620,00
	620,00

	PP
	Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu s platnou legislativou Poznámka k položce:
Kompletní likvidace pařezů dle možnosti zhotovitele stavby:
	
	
	
	

	P
	· včetně případného odvozu a likvidace v souladu se zákonem o odpadech
· včetně manipulace na stavbě po vytržení
	
	
	
	

	D2
	Zakládání
	
	
	
	112 949,92

	17 K 214500411
	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm
	M
	39,500
	350,00
	13 825,00

	PP
	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/214500411
	
	
	
	

	VV A17
	" ""PB" 22
	
	22,000
	
	

	VV B17
	"LB" 22-4.5
	
	17,500
	
	

	VV C17
	"Celkem: "A17+B17
	
	39,500
	
	

	18 K RP09
	štěrkodrť frakce 32/63
	T
	32,572
	560,00
	18 240,32

	PP
	štěrkodrť frakce 32/63 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	· vychází z položky 58344155
· změna na frakci 32-63 mm
	
	
	
	

	VV A21
	" ""PB - převod na tuny, jednotlivé úseky zdi" ((0.3+0.4)/2*(0.9+1.1)/2*15+(0.3+0.4)/2*0.9*7)*2.5
	
	18,638
	
	

	VV B21
	"LB - převod na tuny, jednotlivé úseky zdi" ((0.3+0.4)/2*(0.8+1.15)/2*10+(0.3+0.4)/2*0.8*4+(0.3+0.4)/2*(0.8+0.9)/2*3.5)*2.5
	
	13,934
	
	

	VV C21
	"Celkem: "A21+B21
	
	32,572
	
	

	19 K RP08
	Trativody z drenážních a melioračních trubek, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trub
	M
	39,500
	140,00
	5 530,00



Trativody z drenážních a melioračních trubek, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80
[image: ][image: ][image: ]






























	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	P
	
	Poznámka k položce:
· včetně potrubí DN 80
· včetně 7 ks T-kus pro drenážní trubky DN 65
· včetně dodávky a montáže
	
	

	VV
	A20
	" "39.5
	
	39,500

	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	39,500



	K
	RP10

	PP
	

	P
	

	VV
	A22

	VV
	B22

	VV
	C22

	VV
	D22

	K
	275315513

	PP
	

	Online PSC

	P
	

	VV
	A18

	VV
	B18

	VV
	C18

	VV
	D18

	VV
	E18

	VV
	F18

	VV
	G18

	VV
	H18

	K
	275351111

	PP
	

	VV
	A19

	VV
	B19

	VV
	C19

	VV
	D19

	VV
	E19

	D
	3

	K
	321213345

	PP



20
21
22
23
Online PSC
VV
VV
VV
VV
A23
B23
C23
D23
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Odvodnění opěrné zdi - drenážní plastové potrubí HDPE DN 65
Odvodnění opěrné zdi - drenážní plastové potrubí HDPE DN 65 Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark30]cena včetně provedení osazení potrubí během betonáže
· [bookmark: bookmark31]cena včetně materiálu
· [bookmark: bookmark32]uložení ve sklonu 2,0 %, rozteč 5,0 m
" ""PB - počet kusů x průměrná délka" 4*0.78 "LB - počet kusů x průměrná délka" 3*0.78 "LB v místě ponechání opěrné zdi" 1*1.51 "Celkem: "A22+B22+C22
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275315513
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark36]beton C30/37 XF3, S2
" ""PB - základ" (1.2)*0.1*22 "LB - základ" (1.2)*0.1*22 "PB - podkladní beton pro 151.278 dříku" 0.3*0.1*22 "LB - podkladní beton pro 151.278 dříku" 0.3*0.1*(22-4.5) "Podklad pod dlažbu - plocha ze situace x tl." 32.1*0.2 "Podkladní beton pod prah" 1.2*1.98*0.1 "podbetonávka plotu pro zpětné osazení" 6*0.4*0.2 "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné " ""151.278 podkladního betonu pod prahem" 1.98*0.1 "151.278 podkladního betonu - LB + PB podkladní beton" 0.1*22+0.1*22 "151.278 podkladní beton - LB + PB u dříku" (22-4.5)*0.1+0.1*22 "podbetonávka plotu pro zpětné osazení" 6*0.4
"Celkem: "A19+B19+C19+D19
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Svislé a kompletní konstrukce
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321213345
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark43]obklad zdi - řádkové zdivo
· [bookmark: bookmark44]použití kamene stejného odstínu a druhu jako stávající - žula
· [bookmark: bookmark45]Zdící malta: MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, konzistence S1
· [bookmark: bookmark46]Spárování: MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence S2
" ""PB - zhlaví" 0.35*22*0.25
"LB - zhlaví" 0.35*22*0.25
"PB - svislá část" ((1.72+1.92)/2)*15*0.25+1.72*7*0.25
"LB - svislá část" ((1.62+1.97)/2)*9*0.25+1.62*7*0.25+((1.62+1.72)/2)*6*0.25
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]M3
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]M2
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]M3
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]6,970
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]112,00
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]780,64
3,120
2,340
1,510
6,970
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]13,603
2,640
2,640
0,660
0,525
6,420
0,238
0,480
13,603
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]10,948
0,198
[bookmark: bookmark71]4.400
3,950
[bookmark: bookmark72]2.400
10,948
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]23,064
1,925
1,925
9,835
9,379
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]5 120,00
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]69 647,36
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]450,00
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]4 926,60
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]13 600,00
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]1 021 391,65
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]313 670,40
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	E23
	"Celkem: "A23+B23+C23+D23
	
	23,064
	
	

	24 K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	48,795
	5 300,00
	258 613,50

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- beton C30/37 XF3 S3
	
	
	
	

	VV
	A24
	" ""PB - základ" 0.9*0.5*22
	
	9,900
	
	

	VV
	B24
	"LB - základ" 0.9*0.5*22
	
	9,900
	
	

	VV
	C24
	"PB - dřík" ((1.45+1.65)/2)*((0.375+0.525)/2)*15+1.45*((0.375+0.51)/2)*7
	
	14,954
	
	

	VV
	D24
	"LB - dřík" ((1.35+1.7)/2)*((0.375+0.525)/2)*9+1.35*((0.375+0.505)/2)*7+((1.35+1.45)/2)*((0.375+0.5075)/2)*6
	
	14,041
	
	

	VV
	E24
	"Celkem: "A24+B24+C24+D24
	
	48,795
	
	

	25 K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	151,278
	1 305,00
	197 417,79

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010
	
	
	
	

	VV
	A25
	" ""PB - základ" 0.5*22+2*0.9*0.5
	
	11,900
	
	

	VV
	B25
	"LB - základ" 0.5*22+2*0.9*0.5
	
	11,900
	
	

	VV
	C25
	"PB - dřík - zadní strana + přední strana + čela" ((1.45+1.65)/2)*15+1.45*7+((1.47+1.67)/2)*15+1.47*7+2*((0.375+0.525)/2)*1.55
	
	68,635
	
	

	VV
	D25
	"LB - dřík" ((1.35+1.7)/2)*9+1.35*2.5+((1.35+1.45)/2)*6+((1.72+1.37)/2)*9+1.37*7+((1.47+1.37)/2)*6+2*((0.375+0.51)/2)*1.5
	
	58,843
	
	

	VV
	E25
	"Celkem: "A25+B25+C25+D25
	
	151,278
	
	

	26 K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	151,278
	320,00
	48 408,96

	
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	
	
	

	PP
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010
	
	
	
	

	VV
	A26
	" "151.278
	
	151,278
	
	

	VV
	B26
	"Celkem: "A26
	
	151,278
	
	

	27 K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	1,946
	48 000,00
	93 408,00

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111
	
	
	
	

	VV
	A27
	" ""dle tabulky na výkrese D.6. - PB+LB" ((678.92+310.10)+(398.56+297.64+260.46))/1000
	
	1,946
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "A27
	
	1,946
	
	

	28 K
	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	2,712
	36 500,00
	98 988,00

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - KARI 8/100/100, B500
	
	
	
	

	VV
	A28
	" ""dle tabulky na výkrese D.6. - PB+LB" ((890.33+466.26)+(543.68+453.93+327.53))/1000
	
	2,682
	
	

	VV
	B28
	"výztuž v prahu" ((2*0.42+2*0.52)*1.98)*7.99/1000
	
	0,030
	
	

	VV
	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	2,712
	
	

	29 K
	334791111
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50
	M
	1,000
	161,00
	161,00
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334791111
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	- DN 40, délka 1,0 m
	
	
	
	

	VV A29
	" ""na LB" 1.0
	
	1,000
	
	

	VV B29
	"Celkem: "A29
	
	1,000
	
	

	30 K 334791113
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160
	M
	2,000
	533,00
	1 066,00

	PP
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334791113
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	· délka potrubí 1,0 m, DN 150
· 2x na LB
	
	
	
	

	VV A30
	" ""na LB 2x" 2*1.0
	
	2,000
	
	

	VV B30
	"Celkem: "A30
	
	2,000
	
	

	31 K 334791116
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 315
	M
	2,000
	1 609,00
	3 218,00

	PP
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 315
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334791116
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	- DN 300, délka 1,0 m
	
	
	
	

	VV A31
	" ""PB A31 LB na začátku úseku" 2*1
	
	2,000
	
	

	VV B31
	"Celkem: "A31
	
	2,000
	
	

	32 K 338171113
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	3,000
	240,00
	720,00

	PP
Online PSC
P
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113
Poznámka k položce:
- montáž stávajících sloupků z rozebraného plotu zpět na místo
	
	
	
	

	VV A32
	" ""celkem 3 ks" 3
	
	3,000
	
	

	VV B32
	"Celkem: "A32
	
	3,000
	
	

	33 K 348501211
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	M
	8,000
	640,00
	5 120,00

	PP
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348501211
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	· zpětné osazení stávajícího plotu
· osazení dřevěných částí včetně osazení kovových sloupků a desek
	
	
	
	

	VV A33
	" ""na začátku úseku na LB i PB" 2*4
	
	8,000
	
	

	VV B33
	"Celkem: "A33
	
	8,000
	
	

	34 K RP11
	Osazení žlabovky do podkladního betonu, včetně dodávky podkladního betonu a osazení
	KUS
	4,000
	150,00
	600,00

	PP
	Osazení žlabovky do podkladního betonu, včetně dodávky podkladního betonu a osazení Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	· podkladní beton C 30/37 XF 3, tl. lože min. 130 mm (v ose)
· žlabovka betonová 8 x 33 x 59 cm
	
	
	
	

	VV A34
	" ""na začátku úseku na LB i PB" 2*2
	
	4,000
	
	

	VV B34
	"Celkem: "A34
	
	4,000
	
	

	D4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	88 025,00

	35 K 463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	1,000
	2 960,00
	2 960,00

	PP
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/463211153
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	· lomový kámen o hmotnosti nad 200 kg/ks, tříděný, neopracovaný, s atestem pro vodní stavby
· tl. rovnaniny 0,5 m
	
	
	
	

	VV A35
	" ""nátok do propustku" 2.0*1.0*0.5
	
	1,000
	
	

	VV B35
	"Celkem: "A35
	
	1,000
	
	

	36 K 465513327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	32,100
	2 650,00
	85 065,00

	PP
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513327
Poznámka k položce:
- dlažba ve dně
	
	
	
	

	
	- použití kamene stejného odstínu a druhu jako stávající - žula
	
	
	
	

	P
	· Zdící malta: MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, konzistence S1
· Spárování: MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence S2
	
	
	
	

	VV A36
	" ""Plocha ze situace" 32.1
	
	32,100
	
	

	VV B36
	"Celkem: "A36
	
	32,100
	
	

	D9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	85 904,55

	37 K 919726124
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
	M2
	80,580
	130,00
	10 475,40

	PP
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726124
	
	
	
	

	VV A38
	" ""PB - horní část + dolní část + svislá část" 0.4*22+0.3*22+1.0*22
	
	37,400
	
	

	VV B38
	"LB - horní část + dolní část + svislá část" 0.4*(22-4.5)+0.3*(22-4.5)+1.0*(22-4.5)
	
	29,750
	
	

	VV C38
	"Celkem: "A38+B38
	
	67,150
	
	

	VV D38
	"Prostřihy A38 překrytí - předpoklad 20%" 67.15*1.2
	
	80,580
	
	

	VV E38
	"Celkem: "D38
	
	80,580
	
	

	38 K 931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	13,185
	210,00
	2 768,85

	PP
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992121
	
	
	
	

	VV A39
	" ""PB - dřík" 1.9*((0.6+0.79)/2)+2*(1.7*((0.6+0.77)/2))+1.8*((0.6+0.78)/2)
	
	4,892
	
	

	VV B39
	"LB - dřík" 1.95*((0.6+0.795)/2)+2*(1.6*((0.6+0.755)/2))+(1.7*((0.6+0.77)/2))
	
	4,693
	
	

	VV C39
	"PB - základ" 4*0.5*0.9
	
	1,800
	
	

	VV D39
	"LB - základ" 4*0.5*0.9
	
	1,800
	
	

	VV E39
	"Celkem: "A39+B39+C39+D39
	
	13,185
	
	

	39 K 931994105
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	M
	54,200
	310,00
	16 802,00

	PP
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994105
	
	
	
	

	VV A40
	" ""1 vodorovná pracovní spára" 2*1*22
	
	44,000
	
	

	VV B40
	"3 svislé pracovní spáry" 2*3*1.7
	
	10,200
	
	

	VV C40
	"Celkem: "A40+B40
	
	54,200
	
	

	40 K 931994106
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
	M
	17,950
	370,00
	6 641,50

	PP
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994106
	
	
	
	

	VV A41
	" ""PB - dřík + základ" 1.9+2*1.7+1.8+4*0.5
	
	9,100
	
	

	VV B41
	"LB - dřík + základ" 1.95+2*1.6+1.7+4*0.5
	
	8,850
	
	

	VV C41
	"Celkem: "A41+B41
	
	17,950
	
	

	41 K 931994142
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	22,860
	220,00
	5 029,20

	PP
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994142
	
	
	
	

	VV A42
	" ""PB - dřík (svislá hrana + vodorovná)+ základ" 1.92+2*1.71+1.82+4*0.6+4*0.5
	
	11,560
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	B42
	"LB - dřík (svislá hrana + vodorovná) + základ" 1.97+2*1.61+1.71+4*0.6+4*0.5
	
	11,300
	
	

	VV
	C42
	"Celkem: "A42+B42
	
	22,860
	
	

	42 K
	931994151
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	M
	22,860
	60,00
	1 371,60

	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994151
	
	
	
	

	VV
	A43
	" ""PB - dřík (svislá hrana + vodorovná)+ základ" 1.92+2*1.71+1.82+4*0.6+4*0.5
	
	11,560
	
	

	VV
	B43
	"LB - dřík (svislá hrana + vodorovná) + základ" 1.97+2*1.61+1.71+4*0.6+4*0.5
	
	11,300
	
	

	VV
	C43
	"Celkem: "A43+B43
	
	22,860
	
	

	43 K
	966003818
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	M
	8,000
	90,00
	720,00

	
	
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a
	
	
	
	

	PP
	
	ocelovými sloupky z prken a latí
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003818
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- včetně bezpečného uložení během stavby
	
	
	
	

	VV
	A44
	" ""na začátku úseku na LB i PB" 2*4
	
	8,000
	
	

	VV
	B44
	"Celkem: "A44
	
	8,000
	
	

	44 K
	985331112
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
	M
	42,900
	560,00
	24 024,00

	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331112
	
	
	
	

	VV
	A45
	" ""Propojení prahu A45 dlažby - počet kusů x délka" 10*0.15
	
	1,500
	
	

	VV
	B45
	"Propojení základu A45 prahu - počet kusů x délka" 2*4*0.3
	
	2,400
	
	

	VV
	C45
	"Propojení dříku s obkladem - počet kusů x délka - PB+LB" 132*0.15+128*0.15
	
	39,000
	
	

	VV
	D45
	"Celkem: "A45+B45+C45
	
	42,900
	
	

	45 K
	13021012
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
	T
	0,003
	25 000,00
	75,00

	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13021012
	
	
	
	

	VV
	A37
	" "4.6875*0.00064 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,003
	
	

	46 K
	RP05
	Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	PP
P
	
	Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu Poznámka k položce:
· zbudování zemních hrázek (včetně zajištění materiálu ze dna toku a případné dovezení při nedostatku na náklady zhotovitele stavby) a dostatečně těsnících, jímkovaní, soustředění převáděné vody, opevnění návodní strany hrázky a položení folie zatažené alespoň 2,0 m do dna, včetně rozebrání hrázek, položka včetně veškeré manipulace s materiály
· případně změny musí odsouhlasit investor akce
· před prováděním hrázek musí dojít ke slovení rybí osádky
· ekodozor stavby musí odsouhlasit provedení hrázek z materiálu ze dna
· předpokládané délka převedení vody potrubím celkově cca 30,0 m
	
	
	
	

	47 K PP P
	RP14
	Betonářská výztuž - kompozitní
Betonářská výztuž - kompozitní
Poznámka k položce:
- provazovací výztuž obkladu s jádrem zdi prům 10 á 4 ks/m2
	M
	81,000
	37,00
	2 997,00

	VV
	A47
	" ""Propojení prahu A47 dlažby - počet kusů x délka" 10*0.3
	
	3,000
	
	

	VV
	B47
	"Propojení dříku s obkladem - počet kusů x délka - PB+LB" 132*0.3+128*0.3
	
	78,000
	
	

	VV
	C47
	"Celkem: "A47+B47
	
	81,000
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	104 000,02

	48 K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	150,187
	160,00
	24 029,92



[image: ][image: ][image: ]































	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998332011
	
	
	
	

	49
	K
PP
P
VV VV
	RP03
A49
B49
	Vodorovné přemístění výkopové zeminy na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopové zeminy na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
Poznámka k položce:
· součástí položky je manipulace a doprava
· včetně poplatku za uložení
· předpokládá se odvoz na skládku
" ""Přepočet na hmotnost - odečtěny zásypy" 95.4*1.5-63.07*1.5 "Celkem: "A49
	T
	48,495
48,495
48,495
	460,00
	22 307,70

	50
	K
	RP04
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	140,640
	410,00
	57 662,40



	PP
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
- součástí položky je manipulace a doprava

	P
	
	· včetně poplatku za uložení
· předpokládá se odvoz na skládku
	

	VV
	A50
	" ""Přepočet na hmotnost" 69.84*2
	139,680

	VV
	B50
	"podezdívka plotu" (6*0.4*0.2)*2
	0,960

	VV
	C50
	"Celkem: "A50+B50
	140,640
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CC-CZ:
Datum:	21. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337 Objekt:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]SO 01.2. - Přespárování stávajících zdí KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	14 999,13
Výše daně

	DPH základní
	14 999,13
	21,00%
	3 149,82

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	18 148,95
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[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Objekt:
SO 01.2. - Přespárování stávajících zdí
Místo:	Datum:	21. 10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	14 999,13
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 476,10
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 229,44
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114]998 - Přesun hmot	293,59

[image: ]

[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Objekt:
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]SO 01.2. - Přespárování stávajících zdí
Místo:	Datum:	21. 10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	14 999,13

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	7 476,10

	1
	K
	628635512
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	10,456
	570,00
	5 959,92

	
	PP
	
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628635512
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- Zdící malta: MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, konzistence S1
	
	
	
	

	
	P
	
	- Spárování: MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence S2
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	" ""přespárování stěny + zhlaví na LB - předpoklad 30%" (8.5*1.45+8.5*0.6)*0.3
	
	5,228
	
	

	
	VV
	B1
	"přespárování stěny + zhlaví na PB - předpoklad 30%" (8.5*1.45+8.5*0.6)*0.3
	
	5,228
	
	

	
	VV
	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	10,456
	
	

	2
	K
	636195212
	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	3,698
	410,00
	1 516,18

	
	PP
	
	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636195212
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- Zdící malta: MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, konzistence S1
	
	
	
	

	
	P
	
	- Spárování: MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence S2
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	" ""Přespárování části dna - předpoklad 30% plochy" (8.5*1.45)*0.3
	
	3,698
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	3,698
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 229,44

	3
	K
	938903113
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	10,456
	230,00
	2 404,88

	
	PP
	
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938903113
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	" "10.456
	
	10,456
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	10,456
	
	

	4
	K
	938903211
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	3,698
	268,00
	991,06


[image: ]Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/938903211
" "3.698
"Celkem: "A4
	PP
Online PSC

	P
	

	VV
	A5

	VV
	B5

	VV
	C5

	D
	998

	K
	998332011

	PP
	

	Online PSC

	K
	RP04

	PP
	

	P
	

	VV
	A7

	VV
	B7



Online PSC
VV A4
VV B4
K 985131111
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark124]tlak min. 30 MPa s možností regulace
" ""očištění stěny + zhlaví na LB" 8.5*1.45+8.5*0.6
"očištění stěny + zhlaví na PB" 8.5*1.45+8.5*0.6 "Celkem: "A5+B5
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Přesun hmot
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark134]součástí položky je manipulace a doprava
· [bookmark: bookmark135]včetně poplatku za uložení
· [bookmark: bookmark136]předpokládá se odvoz na skládku
" ""odvezení odstraněného spárování - malty" 0.178+0.085 "Celkem: "A7
[bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]M2
3,698
3,698
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]34,850
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]110,00
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]3 833,50
	17,425
17,425
34,850
	
	293,59

	1,161
	160,00
	185,76

	0,263
	410,00
	107,83



0,263
0,263
[image: ][image: ][image: ]
















CC-CZ:
Datum:	21. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
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DIČ:

[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337 Objekt:
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]SO 02 - Doplnění odvodnění stávajících zdí KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	78 785,10
Výše daně

	DPH základní
	78 785,10
	21,00%
	16 544,87

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	95 329,97
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[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Objekt:
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]SO 02 - Doplnění odvodnění stávajících zdí
Místo:	Datum:	21.	10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	78 785,10
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 550,92
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark164]998 - Přesun hmot	234,18
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337 Objekt:
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]SO 02 - Doplnění odvodnění stávajících zdí Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	78 785,10

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	78 550,92

	1
	K
	931994142
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	12,240
	220,00
	2 692,80

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994142
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- tmělení na líci okolo potrubí spáry mezi potrubím a zdí
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	" ""počet x délka (obvod)" 36*0.34
	
	12,240
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	12,240
	
	

	2
	K
	977151119
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm
	M
	32,400
	2 245,00
	72 738,00

	
	
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do
	
	
	
	

	
	PP
	
	110 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151119
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	" ""počet x předpokládaná délka" 36*0.9
	
	32,400
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	32,400
	
	

	3
	K
	RP07
	Osazení potrubí HDPE DN 90 do předvrtaných otvorů včetně zapěnování studniční pěnou
	M
	38,520
	81,00
	3 120,12

	
	PP
	
	Osazení potrubí HDPE DN 90 do předvrtaných otvorů včetně zapěnování studniční pěnou Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· cena včetně materiálu (pěna, potrubí
· cena včetně práce a manipulace
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	" ""počet x předpokládaná průměrná délka" 36*1.07
	
	38,520
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	38,520
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	234,18

	4
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,044
	160,00
	7,04

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011
	
	
	
	

	5
	K
	RP04
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,554
	410,00
	227,14

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- součástí položky je manipulace a doprava
	
	
	
	

	
	P
	
	· včetně poplatku za uložení
· předpokládá se odvoz na skládku
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	" ""Počet kusů x plocha x délka x přepočet na hmotnost" (36*(0.0095)*0.9)*1.8
	
	0,554
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Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód

CC-CZ:
Datum:	21. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Objekt:
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]SO 03 - Kácení
KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	3 110,00 Výše daně

	DPH základní
	3 110,00
	21,00%
	653,10

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	3 763,10



[image: ]





Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
3 110,00
3 110,00

[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Objekt:
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]SO 03 - Kácení
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]1- Zemní práce
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337 Objekt:
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]SO 03 - Kácení
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu
D1
1 K 111103212
	celkem
Zemní práce
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého
	HA
	0,002
	25 000,00
	3 110,00
3 110,00 50,00

	PP
Online PSC
VV A1
VV B1
2 K 111251101
	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111103212
" ""sečení okolo opěrných zdí" 20/10000 "Celkem: "A1
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	0,002
0,002
28,000
	70,00
	1 960,00

	PP
Online PSC
VV A2
VV B2 3 K RP01
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 " ""dle tabulky kácení" 28.0
"Celkem: "A2
Kompletní likvidace dřevních zbytků (křoviny, traviny) v souladu s platnou legislativou
	KPL
	28,000
28,000
1,000
	1 100,00
	1 100,00

	PP
P
VV A3
VV B3
	Kompletní likvidace dřevních zbytků (křoviny, traviny) v souladu s platnou legislativou Poznámka k položce:
Kompletní likvidace křovina a travin dle možnosti zhotovitele stavby:
· včetně odvozu a likvidace v souladu se zákonem o odpadech
· včetně manipulace po stavbě " "1
"Celkem: "A3
	
	1,000
1,000
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CC-CZ:
Datum:	21. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Objekt:
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	124 000,00
Výše daně

	DPH základní
	124 000,00
	21,00%
	26 040,00

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	150 040,00
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[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:	Datum:	21. 10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	124 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	26 400,00
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337 Objekt:
[bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	124 000,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	27 000,00

	1
	K
	01210300
	Geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	12 900,00
	12 900,00

	
	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	

	
	P
	
	· vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
· osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
	
	
	
	

	2
	K
	VRN1
	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KPL
	1,000
	14 100,00
	14 100,00

	
	PP
	
	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· zaměření skutečného stavu po provedení stavby
· zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	60 100,00

	3
	K
	03320300
	Energie pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	
	PP
	
	Energie pro zařízení staveniště
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
	
	
	
	

	4
	K
	03430300
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	2 400,00
	2 400,00

	
	PP
	
	Dopravní značení na staveništi
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	
	
	
	

	5
	K
	03450300
	Informační tabule na staveništi
	KPL
	1,000
	500,00
	500,00

	
	PP
	
	Informační tabule na staveništi Poznámka k položce: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	
	
	
	

	
	
	
	- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
	
	
	
	

	
	P
	
	pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby
	
	
	
	

	6
	K
	VRN2
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KPL
	1,000
	6 700,00
	6 700,00
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[bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]PČ Typ
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]Kód
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]Popis
[bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221]K
PP
P
[bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224]VRN3
D
[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]K
PP
P
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230]VRN4
[bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233]04530300
[bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark236]K
PP
P
[bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]04900200
[bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]10
[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]K
PP
[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]R043194000
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249]11
D
[bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252]K
PP
[bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255]VRN9
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258]OST 2
[bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260]12
[bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263]K
PP
[bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266]OST 3
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark267]1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
[bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark269][bookmark: bookmark270]Inženýrská činnost
Koordinační činnost Koordinační činnost Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark271]inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
· [bookmark: bookmark272]zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
Ostatní inženýrská činnost Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark273]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště
Ostatní zkoušky Ostatní zkoušky Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark274]zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti a nasákavosti pro XF3
· [bookmark: bookmark275]rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry
· [bookmark: bookmark276]zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
[bookmark: bookmark277][bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279]Ostatní náklady
[bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282]Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark283]fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
· [bookmark: bookmark284]všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· [bookmark: bookmark285]číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
· [bookmark: bookmark286]pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě
[bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289]Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark290]dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· [bookmark: bookmark291]DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
[bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294]KPL
[bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297]KPL
[bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300]KPL
[bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303]KPL
[bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305][bookmark: bookmark306]KPL
[bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309]KPL
[bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312]1,000
[bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315]1,000
[bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318]1,000
[bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321]1,000
[bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324]1,000
[bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327]1,000
[bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329][bookmark: bookmark330]44 000,00
[bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333]44 000,00
[bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark336]3 600,00
[bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339]4 500,00
[bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342]2 400,00
[bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345]3 900,00
[bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347][bookmark: bookmark348]5 000,00
[bookmark: bookmark349][bookmark: bookmark350][bookmark: bookmark351]10 500,00
[bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353][bookmark: bookmark354]3 600,00
[bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357]4 500,00
[bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark360]2 400,00
[bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363]26 400,00
[bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark366]3 900,00
[bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark369]5 000,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	13
	K
	OST1
	Ostatní náklady před realizací stavby
	KPL
	1,000
	6 100,00
	6 100,00

	
	PP
	
	Ostatní náklady před realizací stavby
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
· náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
· náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
· zpracování technologických postupů a plánů kontrol
· pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - č.p. 337 a přilehlé objekty, přilehlé komunikace a mosty
· vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
	
	
	
	

	14
	K
	R29121101
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
	KPL
	1,000
	11 400,00
	11 400,00

	
	PP
P
	
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu
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SEZNAM FIGUR
Kód:	SoD302744
Stavba:	Markvartický potok v Markvarticích u č. p. 337
Datum:	21. 10. 2024
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01.1.
	Obnova opěrných zdí
	
	

	A1
	A1
	
	1,364

	A1
	" "68.2*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,364

	A10
	A10
	
	47,700

	A10
	" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5
	
	47,700

	Použití figury:
	
	
	

	162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	79,235

	A11
	A11
	
	47,700

	A11
	" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5
	
	47,700

	Použití figury:
	
	
	

	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	89,465

	A12
	A12
	
	47,700

	A12
	" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5
	
	47,700

	Použití figury:
	
	
	

	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	79,235

	A13
	A13
	
	63,070

	A13
	" ""dle tabulky v TZ" 63.07
	
	63,070

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	63,070

	A14
	A14
	
	68,200

	A14
	" "68.2
	
	68,200

	Použití figury:
	
	
	

	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	68,200

	A15
	A15
	
	68,200

	A15
	" "68.2
	
	68,200

	Použití figury:
	
	
	

	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	68,200
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Strana # z 50

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A17
	A17
	
	22,000

	A17
Použití figury:
	" ""PB" 22
	
	22,000

	214500411
	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm
	M
	39,500

	A18
	A18
	
	2,640

	A18
Použití figury:
	" ""PB - základ" (1.2)*0.1*22
	
	2,640

	275315513
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	13,603

	A19
	A19
	
	0,198

	A19
Použití figury:
	" ""151.278 podkladního betonu pod prahem" 1.98*0.1
	
	0,198

	275351111
	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
	M2
	10,948

	A2
	A2
	
	1,000

	A2
Použití figury:
	" ""dle tabulky kácení" 1
	
	1,000

	112251104
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
	KUS
	1,000

	A20
	A20
	
	39,500

	A20
Použití figury:
	" "39.5
	
	39,500

	RP08
	Trativody z drenážních a melioračních trubek, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trub
	M
	39,500

	A21
	A21
	
	18,638

	A21
Použití figury:
	" ""PB - převod na tuny, jednotlivé úseky zdi" ((0.3+0.4)/2*(0.9+1.1)/2*15+(0.3+0.4)/2*0.9*7)*2.5
	
	18,638

	RP09
	štěrkodrť frakce 32/63
	T
	32,572

	A22
	A22
	
	3,120

	A22
Použití figury:
	" ""PB - počet kusů x průměrná délka" 4*0.78
	
	3,120

	RP10
	Odvodnění opěrné zdi - drenážní plastové potrubí HDPE DN 65
	M
	6,970

	A23
	A23
	
	1,925

	A23
Použití figury:
	" ""PB - zhlaví" 0.35*22*0.25
	
	1,925

	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	23,064

	A24
	A24
	
	9,900

	A24
	" ""PB - základ" 0.9*0.5*22
	
	9,900
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Použití figury:
Kód
Popis
MJ
Výměra
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3	48,795
	A25
A25
Použití figury:
	A25
" ""PB - základ" 0.5*22+2*0.9*0.5
	11,900
11,900

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2
odběrných	M2
	151,278

	A26
	A26
	151,278

	A26
	" "151.278
	151,278

	Použití figury:
	
	

	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2
odběrných	M2
	151,278

	A27
	A27
	1,946

	A27
	" ""dle tabulky na výkrese D.6. - PB+LB" ((678.92+310.10)+(398.56+297.64+260.46))/1000
	1,946

	Použití figury:
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T
výpustných	T
	1,946

	A28
	A28
	2,682

	A28
	" ""dle tabulky na výkrese D.6. - PB+LB" ((890.33+466.26)+(543.68+453.93+327.53))/1000
	2,682

	Použití figury:
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T
výpustných	T
	2,712

	A29
	A29
	1,000

	A29
	" ""na LB" 1.0
	1,000

	Použití figury:
	
	

	334791111
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50	M
	1,000

	A3
	A3
	68,200

	A3
	" ""dle tabulky v TZ" 68.2
	68,200

	Použití figury:
	
	

	121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2
	68,200

	A30
	A30
	2,000

	A30
	" ""na LB 2x" 2*1.0
	2,000

	Použití figury:
	
	

	334791113
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160	M
	2,000

	A31
	A31
	2,000

	A31
	" ""PB A31 LB na začátku úseku" 2*1
	2,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	Použití figury:
334791116
	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 315
	M
	2,000

	A32
	A32
	
	3,000

	A32
Použití figury:
	" ""celkem 3 ks" 3
	
	3,000

	338171113
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	3,000

	A33
	A33
	
	8,000

	A33
Použití figury:
	" ""na začátku úseku na LB i PB" 2*4
	
	8,000

	348501211
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	M
	8,000

	A34
	A34
	
	4,000

	A34
Použití figury:
	" ""na začátku úseku na LB i PB" 2*2
	
	4,000

	RP11
	Osazení žlabovky do podkladního betonu, včetně dodávky podkladního betonu a osazení
	KUS
	4,000

	A35
	A35
	
	1,000

	A35
Použití figury:
	" ""nátok do propustku" 2.0*1.0*0.5
	
	1,000

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	1,000

	A36
	A36
	
	32,100

	A36
Použití figury:
	" ""Plocha ze situace" 32.1
	
	32,100

	465513327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	32,100

	A37
	A37
	
	0,003

	A37
	" "4.6875*0.00064 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,003

	A38
	A38
	
	37,400

	A38
Použití figury:
	" ""PB - horní část + dolní část + svislá část" 0.4*22+0.3*22+1.0*22
	
	37,400

	919726124
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
	M2
	80,580

	A39
	A39
	
	4,892

	A39
Použití figury:
	" ""PB - dřík" 1.9*((0.6+0.79)/2)+2*(1.7*((0.6+0.77)/2))+1.8*((0.6+0.78)/2)
	
	4,892

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	13,185

	A4
	A4
	
	69,840

	A4
	" ""Dle tabulky v TZ" 67.15+2.69
	
	69,840
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	Použití figury:
129951113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
	M3
	34,920

	A40
	A40
	
	44,000

	A40
	" ""1 vodorovná pracovní spára" 2*1*22
	
	44,000

	Použití figury:
	
	
	

	931994105
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	M
	54,200

	A41
	A41
	
	9,100

	A41
	" ""PB - dřík + základ" 1.9+2*1.7+1.8+4*0.5
	
	9,100

	Použití figury:
	
	
	

	931994106
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
	M
	17,950

	A42
	A42
	
	11,560

	A42
	" ""PB - dřík (svislá hrana + vodorovná)+ základ" 1.92+2*1.71+1.82+4*0.6+4*0.5
	
	11,560

	Použití figury:
	
	
	

	931994142
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	22,860

	A43
	A43
	
	11,560

	A43
	" ""PB - dřík (svislá hrana + vodorovná)+ základ" 1.92+2*1.71+1.82+4*0.6+4*0.5
	
	11,560

	Použití figury:
	
	
	

	931994151
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	M
	22,860

	A44
	A44
	
	8,000

	A44
	" ""na začátku úseku na LB i PB" 2*4
	
	8,000

	Použití figury:
	
	
	

	966003818
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	M
	8,000

	A45
	A45
	
	1,500

	A45
	" ""Propojení prahu A45 dlažby - počet kusů x délka" 10*0.15
	
	1,500

	Použití figury:
	
	
	

	985331112
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
	M
	42,900

	A47
	A47
	
	3,000

	A47
	" ""Propojení prahu A47 dlažby - počet kusů x délka" 10*0.3
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	RP14
	Betonářská výztuž - kompozitní
	M
	81,000

	A49
	A49
	
	48,495

	A49
	" ""Přepočet na hmotnost - odečtěny zásypy" 95.4*1.5-63.07*1.5
	
	48,495

	Použití figury:
	
	
	

	RP03
	Vodorovné přemístění výkopové zeminy na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	48,495
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A5
	A5	13,968

	A5
	" ""Předpoklad 20 %" 69.84*0.2	13,968



	129951122
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro	M3	13,968

	A50
	A50	139,680

	A50
	" ""Přepočet na hmotnost" 69.84*2	139,680



Použití figury:
	RP04
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy	T	140,640

	A6
	A6	20,952

	A6
	" ""Předpoklad 30%" 69.84*0.3	20,952



Použití figury:
	129951123
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel	M3	21,432

	A7
A7
	A7	95,400
" ""dle tabulky v TZ" 95.4	95,400



Použití figury:
	131251102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3	47,700

	A8
A8
	A8	47,700
" ""předpoklad 50%" 95.4*0.5	47,700



Použití figury:
	131351102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	M3	47,700

	A9
A9
	A9	47,700
" ""přesun výkopu na mezideponii" 95.4*0.5	47,700



Použití figury:
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy M3	89,465

	B10
	B10	31,535

	B10
	"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5	31,535



Použití figury:
	162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy M3	79,235

	B11
B11
	B11	31,535
"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5	31,535



Použití figury:
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	89,465

	B12
	B12	31,535



Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B12
Použití figury:
167151102
	"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5
	31,535
79,235

	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	

	B13
	B13
	
	63,070

	B13
	"Celkem: "A13
	
	63,070

	B14
	B14
	
	68,200

	B14
	"Celkem: "A14
	
	68,200

	B15
	B15
	
	68,200

	B15
	"Celkem: "A15
	
	68,200

	B17
	B17
	
	17,500

	B17
	"LB" 22-4.5
	
	17,500

	Použití figury:
	
	
	

	214500411
	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm
	M
	39,500

	B18
	B18
	
	2,640

	B18
	"LB - základ" (1.2)*0.1*22
	
	2,640

	Použití figury:
	
	
	

	275315513
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	13,603

	B19
	B19
	
	4,400

	B19
	"151.278 podkladního betonu - LB + PB podkladní beton" 0.1*22+0.1*22
	
	4,400

	Použití figury:
	
	
	

	275351111
	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
	M2
	10,948

	B2
	B2
	
	1,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	1,000

	B20
	B20
	
	39,500

	B20
	"Celkem: "A20
	
	39,500

	B21
	B21
	
	13,934

	B21
	"LB - převod na tuny, jednotlivé úseky zdi" ((0.3+0.4)/2*(0.8+1.15)/2*10+(0.3+0.4)/2*0.8*4+(0.3+0.4)/2*(0.8+0.9)/2*3.5)*2.5
	
	13,934

	Použití figury:
	
	
	

	RP09
	štěrkodrť frakce 32/63
	T
	32,572

	B22
	B22
	
	2,340

	B22
	"LB - počet kusů x průměrná délka" 3*0.78
	
	2,340

	Použití figury:
	
	
	

	RP10
	Odvodnění opěrné zdi - drenážní plastové potrubí HDPE DN 65
	M
	6,970

	B23
	B23
	
	1,925
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B23
	"LB - zhlaví" 0.35*22*0.25
	1,925

	Použití figury:
	
	

	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných	M3
zařízení, op	M3
	23,064

	B24
	B24
	9,900

	B24
	"LB - základ" 0.9*0.5*22
	9,900

	Použití figury:
	
	

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	48,795

	B25
	B25
	11,900

	B25
	"LB - základ" 0.5*22+2*0.9*0.5
	11,900

	Použití figury:
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2
odběrných	M2
	151,278

	B26
	B26
	151,278

	B26
	"Celkem: "A26
	151,278

	B27
	B27
	1,946

	B27
	"Celkem: "A27
	1,946

	B28
	B28
	0,030

	B28
	"výztuž v prahu" ((2*0.42+2*0.52)*1.98)*7.99/1000
	0,030

	Použití figury:
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T
výpustných	T
	2,712

	B29
	B29
	1,000

	B29
	"Celkem: "A29
	1,000

	B3
	B3
	68,200

	B3
	"Celkem: "A3
	68,200

	B30
	B30
	2,000

	B30
	"Celkem: "A30
	2,000

	B31
	B31
	2,000

	B31
	"Celkem: "A31
	2,000

	B32
	B32
	3,000

	B32
	"Celkem: "A32
	3,000

	B33
	B33
	8,000

	B33
	"Celkem: "A33
	8,000

	B34
	B34
	4,000

	B34
	"Celkem: "A34
	4,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B35
	B35
	
	1,000

	B35
	"Celkem: "A35
	
	1,000

	B36
	B36
	
	32,100

	B36
	"Celkem: "A36
	
	32,100

	B38
	B38
	
	29,750

	B38
	"LB - horní část + dolní část + svislá část" 0.4*(22-4.5)+0.3*(22-4.5)+1.0*(22-4.5)
	
	29,750

	Použití figury:
	
	
	

	919726124
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
	M2
	80,580

	B39
	B39
	
	4,693

	B39
	"LB - dřík" 1.95*((0.6+0.795)/2)+2*(1.6*((0.6+0.755)/2))+(1.7*((0.6+0.77)/2))
	
	4,693

	Použití figury:
	
	
	

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	13,185

	B4
	B4
	
	69,840

	B4
	"Celkem: "A4
	
	69,840

	B40
	B40
	
	10,200

	B40
	"3 svislé pracovní spáry" 2*3*1.7
	
	10,200

	Použití figury:
	
	
	

	931994105
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
	M
	54,200

	B41
	B41
	
	8,850

	B41
	"LB - dřík + základ" 1.95+2*1.6+1.7+4*0.5
	
	8,850

	Použití figury:
	
	
	

	931994106
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
	M
	17,950

	B42
	B42
	
	11,300

	B42
	"LB - dřík (svislá hrana + vodorovná) + základ" 1.97+2*1.61+1.71+4*0.6+4*0.5
	
	11,300

	Použití figury:
	
	
	

	931994142
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	22,860

	B43
	B43
	
	11,300

	B43
	"LB - dřík (svislá hrana + vodorovná) + základ" 1.97+2*1.61+1.71+4*0.6+4*0.5
	
	11,300

	Použití figury:
	
	
	

	931994151
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
	M
	22,860

	B44
	B44
	
	8,000

	B44
	"Celkem: "A44
	
	8,000

	B45
	B45
	
	2,400

	B45
	"Propojení základu A45 prahu - počet kusů x délka" 2*4*0.3
	
	2,400
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	Použití figury:
985331112
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
	M
	42,900

	B47
	B47
	
	78,000

	B47
Použití figury:
	"Propojení dříku s obkladem - počet kusů x délka - PB+LB" 132*0.3+128*0.3
	
	78,000

	RP14
	Betonářská výztuž - kompozitní
	M
	81,000

	B49
	B49
	
	48,495

	B49
	"Celkem: "A49
	
	48,495

	B5
	B5
	
	13,968

	B5
	"Celkem: "A5
	
	13,968

	B50
	B50
	
	0,960

	B50
Použití figury:
	"podezdívka plotu" (6*0.4*0.2)*2
	
	0,960

	RP04
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	140,640

	B6
	B6
	
	0,480

	B6
Použití figury:
	"69.84 stávající podezdívky plotu" 6*0.4*0.2
	
	0,480

	129951123
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel
	M3
	21,432

	B7
	B7
	
	95,400

	B7
	"Celkem: "A7
	
	95,400

	B8
	B8
	
	47,700

	B8
	"Celkem: "A8
	
	47,700

	B9
	B9
	
	31,535

	B9
Použití figury:
	"Přesun výkopu zpět na zásypy" 63.07*0.5
	
	31,535

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	89,465

	C10
	C10
	
	79,235

	C10
	"Celkem: "A10+B10
	
	79,235

	C11
	C11
	
	10,230

	C11
Použití figury:
	"přesun 68.2 z mezideponie" 68.2*0.15
	
	10,230

	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	89,465

	C12
	C12
	
	79,235

	C12
	"Celkem: "A12+B12
	
	79,235
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C17
	C17
	
	39,500

	C17
	"Celkem: "A17+B17
	
	39,500

	C18
	C18
	
	0,660

	C18
Použití figury:
	"PB - podkladní beton pro 151.278 dříku" 0.3*0.1*22
	
	0,660

	275315513
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	13,603

	C19
	C19
	
	3,950

	C19
Použití figury:
	"151.278 podkladní beton - LB + PB u dříku" (22-4.5)*0.1+0.1*22
	
	3,950

	275351111
	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
	M2
	10,948

	C21
	C21
	
	32,572

	C21
	"Celkem: "A21+B21
	
	32,572

	C22
	C22
	
	1,510

	C22
Použití figury:
	"LB v místě ponechání opěrné zdi" 1*1.51
	
	1,510

	RP10
	Odvodnění opěrné zdi - drenážní plastové potrubí HDPE DN 65
	M
	6,970

	C23
	C23
	
	9,835

	C23
Použití figury:
	"PB - svislá část" ((1.72+1.92)/2)*15*0.25+1.72*7*0.25
	
	9,835

	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	23,064

	C24
	C24
	
	14,954

	C24
Použití figury:
	"PB - dřík" ((1.45+1.65)/2)*((0.375+0.525)/2)*15+1.45*((0.375+0.51)/2)*7
	
	14,954

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	48,795

	C25
	C25
	
	68,635

	C25
Použití figury:
	"PB - dřík - zadní strana + přední strana + čela" ((1.45+1.65)/2)*15+1.45*7+((1.47+1.67)/2)*15+1.47*7+2*((0.375+0.525)/2)*1.55
	
	68,635

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	151,278

	C28
	C28
	
	2,712

	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	2,712

	C38
	C38
	
	67,150

	C38
	"Celkem: "A38+B38
	
	67,150

	C39
	C39
	
	1,800
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	C39
Použití figury:
931992121
	"PB - základ" 4*0.5*0.9
	1,800
13,185

	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	

	C4
	C4
	
	34,920

	C4
Použití figury:
	"Předpoklad 50%" 69.84*0.5
	
	34,920

	129951113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
	M3
	34,920

	C40
	C40
	
	54,200

	C40
	"Celkem: "A40+B40
	
	54,200

	C41
	C41
	
	17,950

	C41
	"Celkem: "A41+B41
	
	17,950

	C42
	C42
	
	22,860

	C42
	"Celkem: "A42+B42
	
	22,860

	C43
	C43
	
	22,860

	C43
	"Celkem: "A43+B43
	
	22,860

	C45
	C45
	
	39,000

	C45
Použití figury:
	"Propojení dříku s obkladem - počet kusů x délka - PB+LB" 132*0.15+128*0.15
	
	39,000

	985331112
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
	M
	42,900

	C47
	C47
	
	81,000

	C47
	"Celkem: "A47+B47
	
	81,000

	C50
	C50
	
	140,640

	C50
	"Celkem: "A50+B50
	
	140,640

	C6
	C6
	
	21,432

	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	21,432

	C7
	C7
	
	47,700

	C7
Použití figury:
	"předpoklad 50%" 95.4*0.5
	
	47,700

	131251102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	M3
	47,700

	C9
	C9
	
	10,230

	C9
Použití figury:
	"přemístění 68.2 z mezideponie pro rozprostření" 68.2*0.15
	
	10,230

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	89,465

	D11
	D11
	
	89,465
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Kód
Popis
MJ
Výměra
D11	"Celkem: "A11+B11+C11	89,465
	D18
	D18
	
	0,525

	D18
Použití figury:
	"LB - podkladní beton pro 151.278 dříku" 0.3*0.1*(22-4.5)
	
	0,525

	275315513
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	13,603

	D19
	D19
	
	2,400

	D19
Použití figury:
	"podbetonávka plotu pro zpětné osazení" 6*0.4
	
	2,400

	275351111
	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné
	M2
	10,948

	D22
	D22
	
	6,970

	D22
	"Celkem: "A22+B22+C22
	
	6,970

	D23
	D23
	
	9,379

	D23
Použití figury:
	"LB - svislá část" ((1.62+1.97)/2)*9*0.25+1.62*7*0.25+((1.62+1.72)/2)*6*0.25
	
	9,379

	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	23,064

	D24
	D24
	
	14,041

	D24
Použití figury:
	"LB - dřík" ((1.35+1.7)/2)*((0.375+0.525)/2)*9+1.35*((0.375+0.505)/2)*7+((1.35+1.45)/2)*((0.375+0.5075)/2)*6
	
	14,041

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	48,795

	D25
	D25
	
	58,843

	D25
Použití figury:
	"LB - dřík" ((1.35+1.7)/2)*9+1.35*2.5+((1.35+1.45)/2)*6+((1.72+1.37)/2)*9+1.37*7+((1.47+1.37)/2)*6+2*((0.375+0.51)/2)*1.5
	
	58,843

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	151,278

	D38
	D38
	
	80,580

	D38
Použití figury:
	"Prostřihy A38 překrytí - předpoklad 20%" 67.15*1.2
	
	80,580

	919726124
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
	M2
	80,580

	D39
	D39
	
	1,800

	D39
Použití figury:
	"LB - základ" 4*0.5*0.9
	
	1,800

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	13,185

	D4
	D4
	
	34,920

	D4
	"Celkem: "C4
	
	34,920
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	D45
	D45
	
	42,900

	D45
	"Celkem: "A45+B45+C45
	
	42,900

	D7
	D7
	
	47,700

	D7
	"Celkem: "C7
	
	47,700

	D9
	D9
	
	89,465

	D9
	"Celkem: "A9+B9+C9
	
	89,465

	E18
	E18
	
	6,420

	E18
	"Podklad pod dlažbu - plocha ze situace x tl." 32.1*0.2
	
	6,420

	Použití figury:
	
	
	

	275315513
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	13,603

	E19
	E19
	
	10,948

	E19
	"Celkem: "A19+B19+C19+D19
	
	10,948

	E23
	E23
	
	23,064

	E23
	"Celkem: "A23+B23+C23+D23
	
	23,064

	E24
	E24
	
	48,795

	E24
	"Celkem: "A24+B24+C24+D24
	
	48,795

	E25
	E25
	
	151,278

	E25
	"Celkem: "A25+B25+C25+D25
	
	151,278

	E38
	E38
	
	80,580

	E38
	"Celkem: "D38
	
	80,580

	E39
	E39
	
	13,185

	E39
	"Celkem: "A39+B39+C39+D39
	
	13,185

	F18
	F18
	
	0,238

	F18
	"Podkladní beton pod prah" 1.2*1.98*0.1
	
	0,238

	Použití figury:
	
	
	

	275315513
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	13,603

	G18
	G18
	
	0,480

	G18
	"podbetonávka plotu pro zpětné osazení" 6*0.4*0.2
	
	0,480

	Použití figury:
	
	
	

	275315513
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	13,603

	H18
	H18
	
	13,603

	H18
	"Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18
	
	13,603

	SO 01.2.
	Přespárování stávajících zdí
	
	

	A1
	A1
	
	5,228
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A1
Použití figury:
628635512
	" ""přespárování stěny + zhlaví na LB - předpoklad 30%" (8.5*1.45+8.5*0.6)*0.3
	5,228
10,456

	
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	

	A2
	A2
	
	3,698

	A2
Použití figury:
	" ""Přespárování části dna - předpoklad 30% plochy" (8.5*1.45)*0.3
	
	3,698

	636195212
	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	3,698

	A3
	A3
	
	10,456

	A3
Použití figury:
	" "10.456
	
	10,456

	938903113
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	10,456

	A4
	A4
	
	3,698

	A4
Použití figury:
	" "3.698
	
	3,698

	938903211
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	3,698

	A5
	A5
	
	17,425

	A5
Použití figury:
	" ""očištění stěny + zhlaví na LB" 8.5*1.45+8.5*0.6
	
	17,425

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	34,850

	A7
	A7
	
	0,263

	A7
Použití figury:
	" ""odvezení odstraněného spárování - malty" 0.178+0.085
	
	0,263

	RP04
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,263

	B1
	B1
	
	5,228

	B1
Použití figury:
	"přespárování stěny + zhlaví na PB - předpoklad 30%" (8.5*1.45+8.5*0.6)*0.3
	
	5,228

	628635512
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	10,456

	B2
	B2
	
	3,698

	B2
	"Celkem: "A2
	
	3,698

	B3
	B3
	
	10,456

	B3
	"Celkem: "A3
	
	10,456

	B4
	B4
	
	3,698

	B4
	"Celkem: "A4
	
	3,698

	B5
	B5
	
	17,425
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B5
	"očištění stěny + zhlaví na PB" 8.5*1.45+8.5*0.6
	
	17,425

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	34,850

	B7
	B7
	
	0,263

	B7
	"Celkem: "A7
	
	0,263

	C1
	C1
	
	10,456

	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	10,456

	C5
	C5
	
	34,850

	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	34,850

	SO 02
	Doplnění odvodnění stávajících zdí
	
	

	A1
	A1
	
	12,240

	A1
	" ""počet x délka (obvod)" 36*0.34
	
	12,240

	Použití figury:
	
	
	

	931994142
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	12,240

	A2
	A2
	
	32,400

	A2
	" ""počet x předpokládaná délka" 36*0.9
	
	32,400

	Použití figury:
	
	
	

	977151119
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm
	M
	32,400

	A3
	A3
	
	38,520

	A3
	" ""počet x předpokládaná průměrná délka" 36*1.07
	
	38,520

	Použití figury:
	
	
	

	RP07
	Osazení potrubí HDPE DN 90 do předvrtaných otvorů včetně zapěnování studniční pěnou
	M
	38,520

	A5
	A5
	
	0,554

	A5
	" ""Počet kusů x plocha x délka x přepočet na hmotnost" (36*(0.0095)*0.9)*1.8
	
	0,554

	Použití figury:
	
	
	

	RP04
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,554

	B1
	B1
	
	12,240

	B1
	"Celkem: "A1
	
	12,240

	B2
	B2
	
	32,400

	B2
	"Celkem: "A2
	
	32,400

	B3
	B3
	
	38,520

	B3
	"Celkem: "A3
	
	38,520

	B5
	B5
	
	0,554

	B5
	"Celkem: "A5
	
	0,554
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Kód
Popis
MJ
Výměra
[bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark371][bookmark: bookmark372]SO 03	Kácení
	A1
	A1
	
	0,002

	A1
	" ""sečení okolo opěrných zdí" 20/10000
	
	0,002

	Použití figury:
	
	
	

	111103212
	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého
	HA
	0,002

	A2
	A2
	
	28,000

	A2
	" ""dle tabulky kácení" 28.0
	
	28,000

	Použití figury:
	
	
	

	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	28,000

	A3
	A3
	
	1,000

	A3
	" "1
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	RP01
	Kompletní likvidace dřevních zbytků (křoviny, traviny) v souladu s platnou legislativou
	KPL
	1,000

	B1
	B1
	
	0,002

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,002

	B2
	B2
	
	28,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	28,000

	B3
	B3
	
	1,000

	B3
	"Celkem: "A3
	
	1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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