



SPRÁVA DOMŮ s.r.o.  
Čečova 2248/44  
370 04 České Budějovice, Česká republika

IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6692

**Objednávka OBV2402110**

Předběžná cena

**98 644,03 Kč bez DPH**

Milan Zabilka  
třída 5. května 435/84  
373 72 Lišov  
Česká republika

Datum vyhotovení 19.11.2024

Datum realizace od

Datum realizace do

IČO: 14490501

DIČ: CZ6508051363

### Objednáváme u Vás:

oprava kanalizační přípojky

**Adresa prostoru:** JERONÝMOVA 25, 370 01, České Budějovice

**Fakturu vystavte na:** SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 370 04, IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

**Fakturu zašlete na:** SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 37004

Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, objekt včetně čísla popisného, popř. čísla bytu, jinak bude faktura vrácena.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je, na základě smlouvy o obstarání správy nemovitostí ze dne 4. 6. 2002 uzavřené se statutárním městem České Budějovice, zmocněna tuto objednávku vystavit.

Akceptací objednávky příjemce objednávky potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Faktury lze zasílat elektronicky na: [fakturace@sdcb.cz](mailto:fakturace@sdcb.cz).

Objednávku převzal:

Datum:

Objednávku vystavil: Tomáš PODROUŽEK

tel.:

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Jeronýmova 25 - Výměna části kanalizační přípojky**

Zhotovitel: **Milan Zabilka**  
tř. 5. května 435/84  
373 72 Lišov

IČO: 14490501  
DIČ: CZ6508051363

Objednatel: **Správa domů s.r.o.**  
Čečova 2246/44  
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337  
DIČ: CZ25157337

Vypracoval: Zabilka

### Rozpis ceny

HSV	98 644,03
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 98 644,03 CZK**

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

v Lišově

dne 12. 10. 2024

Popis: Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby, provedení výkopů přípojky, provedení výměny stávající kanalizační přípojky, osazení nové revizní šachty a napojení dvou stoupaček, výměna ležatého potrubí v objektu mezi stoupačkami a napojení na hlavní trasu přípojky, vysekání prostupů v ostění a základové zdi, napojení na stávající litěné potrubí v tech. prostoru, zednické zapravení, vymalování společných prostor a sklepů, zaházení a zhutnění výkopů, obetonování šachet, očištění a položení zámkové dlažby, úklid a odvoz odpadu.

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	36 751,17	6,42600
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 196,80	0,08288
5	Komunikace	HSV	19 851,06	15,01744
8	Trubní vedení	HSV	38 845,00	0,19008
<b>Celkem:</b>			<b>98 644,03</b>	<b>21,71640</b>

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>36 751,17</b>
1	139 60-0013.RAF Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	17,28000	1 540,00	26 611,20
2	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,20000	192,90	2 546,28
3	979 08-1111.R00 Odvoz suti kontaminované potrubí na skládku	t	4,50000	258,50	1 163,25
4	175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,78000	858,00	3 243,24
5	115 20-1411.R00 Demontáž sběrného potrubí DN 200	m	12,00000	265,60	3 187,20
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>3 196,80</b>
6	319 23-2111.R00 Zednické zapravení průrazů	m2	3,70000	864,00	3 196,80
<b>Díl: 5 Komunikace</b>					<b>19 851,06</b>
7	632 92-1911.R00 Demontáž a uskladnění zámkové dlažby	m2	16,00000	437,50	7 000,00
8	564 75-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	10,80000	331,50	3 580,20
9	979 08-4219.R00 Vodorovná doprava kameniva drceného kolečkem	t	4,20000	428,30	1 798,86
10	591 10-0020.RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	16,00000	467,00	7 472,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>					<b>38 845,00</b>
11	115 20-1402.R00 Montáž sběrného potrubí DN 200 s dodáním	m	12,00000	1 672,00	20 064,00
12	286-971680R Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 úhel 60° pro KG	kus	1,00000	3 105,00	3 105,00
13	286-971412R Prodloužení roura šachtová bez hrdla 425, Tegra 425	m	1,00000	1 250,00	1 250,00
14	286-97077.AR Poklop teleskopický DN 315 B 125 G	kus	1,00000	2 975,00	2 975,00
15	877 35-3123.R00 D+M tvarovek KG plast. gum.kroužek DN 100-200	soubor	1,00000	2 475,00	2 475,00
16	721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	12,00000	565,00	6 780,00
17	721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	4,00000	549,00	2 196,00

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2015