

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

FINEMA stavební společnost s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1 – Staré Město

Číslo jednací:
MCP8 100820/2017

Číslo objednávky:
2017/1654/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:
Jan Huml / 222 805 778

V Praze dne:
25. 07. 2017

Vážený pane,


objednáváme u Vás instalaci posuvné zástěny do budovy na adrese Nad Kotlaskou I, č. parc. 2982/11, 180 00 Praha 8 – Libeň, dle Vaší cenové nabídky ze dne 6. 6. 2017 za dohodnutou cenu 98 161,80 Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na 1. 9. 2017.

S pozdravem



Ing. Bc. Jiri Elias

vedoucí odboru správy majetku



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Instalace zástěny - komunitní centrum Rubikon	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 8, <i>NAD KOTLASKOU</i>	Zhotovitel: FINEMA stavební společnost, s. r. o.	IČ/DIČ: 03620484/ CZ03620484
Začátek výstavby:	<i>C. parc. 2982/11</i>	Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval: Nedvědil Milan	Datum: 6. června 2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 500,00
PSV	Dodávky	61 369,30	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	33 292,50			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	94 661,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 500,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	98 161,80
Základ 15%	0,00	DPH 21%	20 613,98	Celkem včetně DPH	118 775,78
Základ 21%	98 161,80				

Projektant	Objednatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor správy majetku oddělení správy majetku 28.00901/126 (2)	Zhotovitel 6.6.2017	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	
<small>Poznámka:</small>	180 48 Praha 8 - Libeň		

Stavební rozpočet

Název stavby: Instalace zástěny - komunitní centrum Rubín	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Praha 8	Konec výstavby:	Zhotovitel: FINEMA stavební společnost. s. r. o.
JKSO:	Zpracováno dne: 6. června 2017	Zpracoval: Nedvědil Milan

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
					Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	Konstrukce truhlářské				56 547,64	27 185,36	83 733,00		0,42
1	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	38,00	156,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,01	0,42
2	Stěny schmovací dřevěné - odhad	m2	26,60	2 925,00	56 547,64	21 257,36	77 805,00	0,00	0,01
	Nátěry				4 821,66	6 107,14	10 928,80		0,01
3	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1	m2	38,00	287,60	4 821,66	6 107,14	10 928,80	0,00	0,01
Celkem:							94 661,80		

Poznámka: