
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 8 
Úřad městské části

Odbor správy majetku 

oddělení správy majetku

FINEMA stavební společnost s.r.o. 
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré Město

Číslo jednací:
MCP8 100820/2017

Číslo objednávky:
2017/1654/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:
Jan Huml/222 805 778

V Praze dne:
25. 07. 2017

Vážený pane.

objednáváme u Vás instalaci posuvné zástěny do budovy na adrese Nad Kotlaskou I, č. pare. 2982/11, 
180 00 Praha 8 - Libeň, dle Vaší cenové nabídky ze dne 6. 6. 2017 za dohodnutou cenu 98 161,80 Kč bez 
DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na 1.9. 2017.

S pozdravem

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
Pracoviště: Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8 - Libeň 
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz 
(Č: 00063797

mailto:podatelna@p8.mepnet.cz


Krycí list rozpočtu

Název stavby: Instalace zástěny - komunitní 
centrum Rubikon Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Praha 8, 4/4 & Jlfotúu Zhotovitel: FINEMA stavební společnost, s. r. o. IČ/DIČ: 03620484/ CZ03620484

Začátek výstavby:
£'f»rc. 1^2.! 41

Konec výstavby: Položek: 3

JKSO: Zpracoval: Nedvédil Milan Datum: 6. června 2017

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávkv 0.00 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 0.00
Montáž 0.00 Bez pevné podl. 0.00 Mimostav. doprava 3 500.00

PSV Dodávkv 61 369.30 Kulturní památka 0.00 Uzemní vlivv 0.00
Montáž 33 292.50 Provozní vlivv 0.00

"M" Dodávkv 0.00 Ostatní 0,00
Montáž 0.00 NUS z rozpočtu 0.00

Ostatní materiál 0.00
Přesun hmot a sutí 0.00
ZRN celkem 94 661,80 DN celkem 0,00 NUS celkem 3 500,00

DN celkem z obi. O0Q NUS celkem z obi. 0.00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obi. 0.00

Základ Ó% 0,00
Základ 15% O b o bPH15% OOb

Celkem bez DPH 98 161.80
Základ 21% 98 161.80 DPH 21% 20 613,98 Celkem včetně DPH 118 775.78

Projektant ut>Je<Kffi8rSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části 

odbor správy majetku i

Zhotovitel
£á.2on-

Datum, razítko a podpis Da^m, Datum, razítk
Poznámka. 180 48 Praha 8 - Libeň



Stavební rozpočet
Název
stavby:
Druh
stavby:

Instalace zástěny - komunitní centrum Rubikon Doba výstavby: 

Začátek výstavby:

Objednatel:

Projektant:

Lokalita:

JKSO:

Praha 8 Konec výstavby:

Zpracováno dne: 6. června 2017

Zhotovitel:

Zpracoval:

FIN EMA stavební společnost, s. r. o.

Nedvědil Milan
S" Zkrácený popis

Rozměry
M.j. Množství Jednot, 

cena (Kč)
Náklady (KČ) Hmotnost (t)

Dodávka Montáž Celkem Jednot. I Celkem
Konstru kce truhlářské 56 547,64 27 185,36 83 733,00 0,42

1 Demontáž obloženi podhledů palubkami m2 38,00 156,00 0,00 5 928,00 5 928,00 0,01 0,42
2 Stěny schmovací dřevěné - odhad m2 26,60 2 925,00 56 547,64 21 257.36 77 805,00 0.00 0,01

Nátěry 4 821,66 6 107,14 10 928,80 0,01
3 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1 m2 38,00 287,60 4 821,66 6107,14 10 928,80 0.00 0,01

Celkem: 94 661,80
Poznámka:


