


Dílní veřejná zakázka č. (smlouva)			Rámcová dohoda		Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	AUTODOPRAVA Němec				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD6/24		01	01	25.10.24	Obchodní jméno uchazeče - dodavatele							
			JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie		Datum zahájení prací		Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	O	
LC Benátka	2	511-cestní síť	C-33 Lomový kámen,Frakce	25.10.24	30.11.24		t	40	420	16800	420	16800			
	2	511-cestní síť	C-29 Drcené kamenivo,Frakce	25.10.24	30.11.24		t	42	350	14700	310	13020			
	2	511-cestní síť	C-31 Drcené kamenivo,Frakce	25.10.24	30.11.24		t	120	300	36000	250	30000			
	2	511-cestní síť	C-7 Doprava materiálu	25.10.24	30.11.24		t	202	130	26260	125	25250			
	2	511-cestní síť	C14a-porovnání cesty traktoru	25.10.24	30.11.24		h	24	830	19920	750	18000			
	2	511-cestní síť	C-17 Hutnění vibr.válem	25.10.24	30.11.24		h	4	850	3400	750	3000			
	2	511-cestní síť	C-36 Povýrobní úpravy ruční	25.10.24	30.11.24		h	6	400	2400	300	1800			
									CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			107870			

Popis činnosti, specifikace pracoviště: Oprava břehové cesty po povodních v lokalitě Benátky ve Vranově nad Dyjí, práce je nutné provádět s lechčími stroji z důvodu omezení nosnosti mostu přes řeku Dyji 8-tun. Práce traktorbagem (nutná i svahová lžíce!!!).

BOZP: zákaz používání prostředků, ze kterých unikají kapaliny !

jméno a příjmení		telefon	datum		podpis	
C						
Práce zadal						
Dodavatel prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem a podmínkami tohoto zadání a souhlasím s ním.						
Zadání převzal						
Práce převzal						
Práce předal						

* Kancelářské práce - A/Podklad k výzvě kontroloval B/Výzvu vystavil C/Dohodu zkompletoval: