

Dílčí veřejná zakázka č. (smlouva)			Rámcová dohoda		Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	BOBASTAV				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD6/24		03	05	07.11.24	Obchodní jméno uchazeče - dodavatele							
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	O	
LC Hlubocká	24	511 - Cestní síť	C14 - Práce traktorbagrem	07.11.24	29.11.24		h	24	830	19920	790	18960			
	24	511 - Cestní síť	C31 - Drcené kamenivo frakce 0-32	07.11.24	29.11.24	0-32	t	45	300	13500	290	13050			
	24	511 - Cestní síť	C7 - Doprava materiálu	07.11.24	29.11.24	nad 30	t	45	130	5850	130	5850			
	24	511 - Cestní síť	C19 - Hutnění vibrační deskou s obsluhou	07.11.24	29.11.24		h	8	500	4000	400	3200			
	24	511 - Cestní síť	C35 - Povýrobní úprava pracoviště - mechanizovaně	07.11.24	29.11.24		h	4	830	3320	790	3160			
	24	511 - Cestní síť	C36 - Povýrobní úprava pracoviště - ručně	07.11.24	29.11.24		h	8	400	3200	300	2400			
									CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			46620			

Popis činnosti, specifikace pracoviště: Oprava cesty po povodních 2024. Doplnění výtluků a erozních rýh.porovnání traktorbagrem a následné zahutnění materiálu.

Práce provádět traktorbagrem (nutná i svahová lžice!!!). Datum ukončení prací je závazné !!!

BOZP: zákaz používání prostředků, ze kterých unikají kapaliny !

jméno a příjmení		telefon	datum		podpis	
C						
Práce zadal						
Dodavatel prohlásil						
Zadání převzal						
Práce převzal						
Práce předal						

* Kancelářské práce - A/Podklad k výzvě kontroloval B/Výzvu vystavil C/Dohodu zkompletoval: