


Dílí veřejná zakázka č. (smlouva)			Rámcová dohoda		Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	BOBASTAV				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD6/24		04	02	07.11.24	Obchodní jméno uchazeče - dodavatele							
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	O	
LC Šobeská	16	511 - Cestní síť	C2a - Výměna svodnice dřev	11.11.24	30.11.24		ks	8	4000	32000	3500	28000			
	16	511 - Cestní síť	C14a - Práce traktorbagrem	11.11.24	30.11.24		h	16	830	13280	790	12640			
	16	511 - Cestní síť	C31 - Drcené kamenivo frak	11.11.24	30.11.24	0-32	t	30	300	9000	300	9000			
	16	511 - Cestní síť	C9 - Doprava materiálu	11.11.24	30.11.24	30km	t	45	190	8550	130	5850			
	16	511 - Cestní síť	C19 - Hutnění vibrační desko	11.11.24	30.11.24		h	8	500	4000	400	3200			
	16	511 - Cestní síť	C30 - Drcené kamenivo frak	11.11.24	30.11.24	63-125	t	15	370	5550	330	4950			
	16	511 - Cestní síť	C35 - Povýrobní úprava prac	11.11.24	30.11.24		h	8	400	3200	300	2400			
									CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA		66040				
Popis činnosti, specifikace pracoviště: Oprava částí turistické cesty poškozených při povodni. Doplnění výtluků a erozních rýh.porovnání a následné zahutnění materiálu. Práce provádět traktorbagrem (nutná i svahová lžice!!!). Datum ukončení prací je závazné !!!									BOZP: zákaz používání prostředků, ze kterých unikají kapaliny !						
jméno a příjmen			telefon		datum					podpis					
C															
Práce zadal															
Dodavatel prohlašuje															
Zadání převzal															
Práce převzal															
Práce předal															

* Kancelářské práce - A/ Podklad k výzvě kontroloval B/ Výzvu vystavil C/ Dohodu zkompletoval: