
OBJEDNÁVKA NA VYPRACOVÁNÍ

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU A
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**Rekonstrukce školního dvoru ZŠ Dvořáková č.p. 24
ŽATEC**

I. Zúčastněné strany:

Objednatel (investor):

Základní škola a Mateřská škola, Žatec
Adresa sídla: Dvořáková 24,
438 01 Žatec
IČ: 467 64 593

Zhotovitel (projektant):

DESIGN PROJEKT s.r.o., zastoupený:
Jednatel: Ing. Břetislav Sedláček
Sídlo: Adolfa Heyduka 1114,
438 01 Žatec
Tel.: 732 912 301
IČ: 092 10 121
DIČ: CZ 092 10 121

Peněžní ústav: Komerční banka Žatec
Číslo účtu: 123-1798570217/0100
zapsána OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45357

II. Rozsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace bude provedena v rozsahu **dokumentace pro povolení záměru a prováděcí dokumentace**, dle zákona 283/2021 Sb. - Stavební zákon. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předaná v počtu 1 tištěné paré a elektronicky, dokumentace pro provádění stavby v počtu 2 tištěné paré a elektronicky, rozpočet se předá pouze elektronicky.

Jedná se o rekonstrukci školního dvoru ZŠ Žatec, Dvořáková č.p. 24 na pozemku 298/1 k.ú. Žatec.

Součástí projektu je obnova povrchu, rekonstrukce východu ze sklepních prostor školy, umístění nových herních prvků a vybudování prostoru pro venkovní učebnu.

Projekt nezahrnuje osvětlení a kanalizace (odvodnění prostoru se předpokládá stávajícími způsoby), ani změnu využití stávajících sklepních prostorů.

Nabídka dokumentace pro povolení záměru obsahuje:

- dokumentace pro povolení záměru
- administrace záměru v rámci portálu stavebníka včetně inženýrské činnosti, tj. zajištění vyjádření dotčených orgánů (DOSS) a podání žádosti o stavební povolení
- dokumentace pro provádění stavby a zajištění nutná vyjádření k realizační dokumentace.

III. Cena plnění

PROFESE:	CENA (Kč bez DPH)	CENA (Kč vč. DPH)
ZAMĚŘENÍ	0	0
STUDIE	13 000	15 730
DOKUMENTACE - STAVEBNÍ ČÁST	76 000	91 960
DOKUMENTACE - STATIKA	6 500	7 865
ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR	19 500	23 595
INŽENÝRING POVOLENÍ	15 600	18 876
CELKEM	130 600	158 026

V rámci projektu se nepředpokládají geologické a hydrogeologické rozbory.

Poznámka:

- 1) Zhotovitel nenese odpovědnost za rozhodnutí třetích osob (úřadů, sousedů).
- 2) V ceně **nejsou zahrnuty správní poplatky** za úřednické úkony, **ani poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu** (ze ZPF) nebo **fondu lesa**.
- 3) V ceně dále není zahrnuto:
 - **Řešení majetkoprávních vztahů** (např. věcná břemena, smlouvy s vlastníky dotčených parcel, apod.),
 - *projekty přeložek (ke dni zpracování nabídky nejsou přeložky předpokládány).*

IV. Termíny plnění

Dokumentace pro stavební povolení: do 15.11.2024, poté bude zahájeno inženýring

Předpokládaný termín podání žádosti o povolení záměru: leden 2025

Vypracování dokumentace pro provádění stavby: do 2 měsíců od podání žádosti

V. Platební podmínky

Platba po předání PD pro povolení záměru: 92.000,- Kč bez DPH
Platba po předání realizační dokumentace a povolení: 38.600,- Kč bez DPH

Splatnost faktur: 14 dní

V Žatci dne: 28.10.2024

Mgr. Zdeňka Hamousová
ředitelka