
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka: Velká Bíteš,rek.vodovodu a kanalizace III/3791a Lánice v úseku od st.silnice I/3

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 32004401

DIČ: CZ6701116026

58600

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Cena celkem bez DPH

v dne 10.7.2017

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

Položkový rozpočet

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

U Dvora 11

Jihlava

Celkem

1 984 651,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1 984 651,75

1 984 651,75

1984651,75

Za zhotovitele

SO 03 Rekonstrukce kanalizace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

4 HSV

8 HSV

99 HSV

Cena celkem

93 547,67

Celkem

Trubní vedení 902 269,01

Staveništní přesun hmot 158 767,96

1 984 651,75

Zemní práce 819 744,71

Svislé a kompletní konstrukce 10 322,40

Vodorovné konstrukce
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Velká Bíteš,rek.vodovodu a kanalizace III/3791a Lánice v úseku od st.silnice I/3

CZ6701116026

CZK

CZK

CZK

Položkový rozpočet

Celkem

1 984 651,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1 984 651,75

SO 03 Rekonstrukce kanalizace
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93 547,67

Celkem

902 269,01

158 767,96

1 984 651,75

819 744,71

10 322,40
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 819 744,71 774,948 0
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 240,00000 34,71 8 330,40 0 0 0 0

čerpání: : 15*8 120,00000

přečerpání: : 15*8 120,00000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 30,00000 31,21 936,30 0 0 0 0

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 8,50000 113,12 961,52 0,00869 0,07387 0 0

vodovod: : 1,3+1,5 2,80000

plynovod: : 1*1,3 1,30000

vod.příp.: : 4*1,1 4,40000

4 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 1,10000 314,29 345,72 0,01271 0,01398 0 0

kan.příp.: : 1*1,1 1,10000

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,30000 137,38 178,59 0,02478 0,03221 0 0

tel.: : 1*1,3 1,30000

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 22,20200 93,16 2 068,34 0 0 0 0

8,5*1,2*1,7+1,3*1,1*1,6+1,1*1,3*1,8 22,20200

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 172,94400 255,40 44 169,90 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  bet.dl.: : 14,8*1,3*1,69 32,51560

  asf.III.tř.: : 168,8*1,3*1,81 397,18640

  bet.dl.: : 2,2*1,5*1,83 6,03900

  asf.III.tř.: : 16,6*1,5*1,51 37,59900

  přípojky: : 

  bet.dl.: : 

  

(1+1,5+1,5+1,7+1,6+1,5+1,3+4*1,1+1,2+1,2+1,4+3+2,9+1

,5)*1,1*1,6

45,23200

  vjezd v tl.0,39: : 2,5*1,1*1,6 4,40000

  kom.III.tř.: : 

Položkový rozpočet 
Velká Bíteš,rek.vodovodu a kanalizace III/3791a Lánice v úseku od st.silnice I/3



  

(1,4+1,4+1,2+1,4+1,6+5*1,5+1+1,5+1,5+4,5+1,5+4,5+1,4)

*1,1*1,6

53,50400

Konec provozního součtu

576,48*0,3 172,94400

8 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 230,59200 342,00 78 862,46 0 0 0 0

576,48*0,4 230,59200

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 86,47200 580,20 50 171,05 0 0 0 0

576,48*0,15 86,47200

10 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 86,47200 2 948,03 254 922,05 0 0 0 0

576,48*0,15 86,47200

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 615,94400 2,33 1 435,15 0,00099 0,60978 0 0

(14,8*1,59+112,3*1,56+2,2*1,73+16,6*1,41+25,7*1,4+2,5*

1,4+30,4*1,4)*2

615,94400

12 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 235,04000 2,33 547,64 0,00086 0,20213 0 0

56,5*2,08*2 235,04000

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 615,94000 2,33 1 435,14 0 0 0 0

14 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 235,04000 2,33 547,64 0 0 0 0

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 403,53600 2,33 940,24 0 0 0 0

576,48*0,7 403,53600

16 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 172,94400 2,33 402,96 0 0 0 0

576,48*0,3 172,94400

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 403,53600 104,25 42 068,63 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  podsyp: : 

  183,6*1,3*0,1 23,86800

  18,8*1,5*0,1 2,82000

  58,6*1,1*0,1 6,44600

  bet.deska: : 

  (183,6-2*0,62-4*1,24)*1,3*0,1 23,06200

  (18,8-2*0,62)*1,5*0,1 2,63400

  58,6*1,1*0,1 6,44600

  vytl.kub.obetonováním: : 

  177,4*0,41 72,73400

  17,56*0,53 9,30680

  58,6*0,27 15,82200

  vytl.kub.potrubím: : 



  KT 300: : 177,4*0,0934 16,56920

  KT 500: : 17,56*0,2497 4,38470

  KT 200: : 58,6*0,0437 2,56080

  obsyp štěrkopískem: : 

  177,4*0,52 92,24800

  17,56*0,62 10,88720

  58,6*0,4 23,44000

  vytl.kub.šachtama: : 

  3,14*0,62*0,62*(1,91+2,12+2,33+2,6+2,89) 14,30310

  zásyp štěrkodrtí: : 

  V: : 576,48 576,48000

  -vytl.kub.: : -(33,14+32,14+97,86+23,51+126,58+14,3) -327,53000

Konec provozního součtu

(33,14+32,14+97,86+23,51+126,58+14,3+248,95)*0,7 403,53600

18 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 172,94400 104,25 18 029,41 0 0 0 0

(33,14+32,14+97,86+23,51+126,58+14,3+248,95)*0,3 172,94400

19 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 455,14240 10,80 4 915,54 0 0 0 0

obsyp štěrkopískem: : 126,58*1,01*1,2 153,41500

zásyp štěrkodrtí: : 248,95*1,01*1,2 301,72740

20 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 455,14000 17,45 7 942,19 0 0 0 0

21 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 86,48000 41,84 3 618,32 0 0 0 0

dolamování: : 86,48 86,48000

22 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 576,48000 9,64 5 557,27 0 0 0 0

23 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1 008,84000 88,72 89 504,28 0 0 0 0

576,48*1,75 1 008,84000

24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 301,73000 38,98 11 761,44 0 0 0 0

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 153,41000 139,52 21 403,76 0 0 0 0

26 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 260,79700 212,93 55 531,51 1 260,797 0 0

153,41*1,7 260,79700

27 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 512,94100 219,58 112 631,58 1 512,941 0 0

301,73*1,7 512,94100

28 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 2,00000 191,86 383,72 0,095 0,19 0 0

29 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 4,00000 35,49 141,96 0,022 0,088 0 0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 322,40 0 0
30 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 202,40000 16,07 3 252,57 0 0 0 0



183,6+18,8 202,40000

31 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 202,40000 34,93 7 069,83 0 0 0 0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 93 547,67 137,10468 0
32 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 16-32 mm m3 33,14000 749,95 24 853,34 1,7034 56,45068 0 0

33 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 32,14000 2 084,13 66 983,94 2,5 80,35 0 0

34 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 4,00000 158,97 635,88 0,0066 0,0264 0 0

35 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 1,00000 171,78 171,78 0,0066 0,0066 0 0

36 59224346 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,00000 145,28 145,28 0,028 0,028 0 0

37 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,00000 159,70 159,70 0,04 0,04 0 0

38 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,00000 177,44 177,44 0,054 0,054 0 0

39 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 1,00000 199,62 199,62 0,068 0,068 0 0

40 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 1,00000 220,69 220,69 0,081 0,081 0 0

Díl: 8 Trubní vedení 902 269,01 297,08413 0
41 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 183,60000 25,62 4 703,83 0 0 0 0

42 892661111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou m 18,80000 58,25 1 095,10 0 0 0 0

43 892663111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou úsek 1,00000 2 772,50 2 772,50 0,00032 0,00032 0 0

44 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 5,00000 887,20 4 436,00 0,00017 0,00085 0 0

45 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 32,00000 776,30 24 841,60 0,00002 0,00064 0 0

46 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00000 230,29 1 151,45 0,00702 0,0351 0 0

47 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 178,60000 222,71 39 776,01 0,00004 0,00714 0 0

183,6-2*0,5-4*1 178,60000

48 831422121R00 Montáž trub kameninových, pryž  kroužek, DN 500 m 17,80000 523,78 9 323,28 0,00007 0,00125 0 0

18,8-2*0,5 17,80000

49 83135-2193. Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 200

kus 18,00000 1 545,51 27 819,18 0,001 0,018 0 0

50 Výrobce Vložky na vyrovnání rozdílů spojovaných trubek kus 18,00000 975,92 17 566,56 0 0 0 0

51 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 58,60000 145,61 8 532,75 0,00003 0,00176 0 0

52 837371221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 kus 30,00000 358,10 10 743,00 0,00007 0,0021 0 0

53 837421221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 500 kus 2,00000 700,74 1 401,48 0,00018 0,00036 0 0

54 837352221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 kus 36,00000 105,54 3 799,44 0,00003 0,00108 0 0

18*2 36,00000

55 87735-0330 Montáž tvarovewk-vyrovnávací vložka kus 18,00000 173,75 3 127,50 0 0 0 0

56 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300, 

nástupnice beton s nátěrem

kus 5,00000 3 131,24 15 656,20 2,45449 12,27245 0 0

57 894138001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 7,00000 1 202,86 8 420,02 0,03582 0,25074 0 0

58 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 3,00000 550,06 1 650,18 0,25 0,75 0 0

59 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 2,00000 788,50 1 577,00 0,5 1 0 0



60 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 2,00000 1 336,35 2 672,70 1 2 0 0

61 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 5,00000 1 020,28 5 101,40 0,585 2,925 0 0

62 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 12,00000 144,17 1 730,04 0,002 0,024 0 0

63 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 5,00000 4 921,74 24 608,70 1,6 8 0 0

64 Výrobce Poklop  D 400, prům.600 mm, s logem , bez odvětrání kus 5,00000 6 276,94 31 384,70 0,096 0,48 0 0

65 -"- Trouby kameninové DN 300 mm, C tř.160, FN 48 KN/m, 

dl.2,5 m/kus

m 181,27900 1 167,78 211 693,99 0,0724 13,1246 0 0

178,6*1,015 181,27900

66 -"- Trouby kameninové DN 500 mm, C tř.160, FN 80 KN/m m 18,06700 4 424,91 79 944,85 0,23 4,15541 0 0

17,8*1,015 18,06700

67 -"- Trouby kameninové DN 200 mm, FC tř.160, FN 40 KN/m m 59,47900 626,59 37 268,95 0,0368 2,18883 0 0

58,6*1,015 59,47900

68 -"- Odbočky 300/200, C/F, 160/160, 48/32, 90° kus 18,00000 2 007,29 36 131,22 0,06 1,08 0 0

69 -"- Odbočky 500/150, C/F, 160/160,  90° kus 2,00000 7 119,78 14 239,56 0,27 0,54 0 0

70 -"- Koleno KAM DN 200 mm, stupně a přesný počet se určí 

na stavbě

kus 36,00000 561,15 20 201,40 0,015 0,54 0 0

71 -"- Odbočka 300/150/90°, tř.160/160, spoj C/F kus 12,00000 1 968,48 23 621,76 0,049 0,588 0 0

72 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 97,86000 2 302,03 225 276,66 2,525 247,0965 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 158 767,96 0 0
73 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 1 209,20000 131,30 158 767,96 0 0 0 0

26 1 984 651,75

Poklop s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90° proti samovolnému uzavření s tlumící vložkou tvaru L.
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