


## OBJEDNÁVKA Č. 425007

|                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel: Teplárny Brno, a.s.</b><br>Okružní 25<br>638 00 Brno-Lesná<br>IČ: 46347534<br>DIČ: CZ46347534<br>Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně<br>faktury@teplarny.cz | <b>Bucek s.r.o.</b><br><b>Táborská 191/125</b><br><b>615 00 Brno</b>                  |
| <b>Dodávka na adresu:</b><br>Teplárny Brno, a.s.<br>Provoz Špitálka<br>Špitálka 6<br>658 15 Brno                                                                           | <b>Dodavatel:</b><br>Bucek s.r.o.<br>Táborská 191/125<br>615 00 Brno<br>IČ: 28266111  |
| <b>Vystavil:</b>                                                                          | <b>Datum objednávky:</b> 07.11.2024<br><b>Požadované datum dodávky do:</b> 15.12.2024 |

Fakturu (daňový doklad) a účelovými listy objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky zpracování žádosti a jejích příloh vč. vyjednání Změny integrovaného povolení (IPPC) pro provoz Brno-sever, Teplárny Brno, a.s., vyjednané pro proces změny stavby před dokončením pro stavbu „Výstavba kotle na štěpku – změna dokončené stavby stávajícího tepelného zdroje soustavy zásobování tepelnou energií města Brna“.

Žádost o vydání změny integrovaného povolení bude vypracována dle ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci, v platném znění a v souladu s ustanovením Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 288/2013Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, v platném znění. Změna IPPC bude vyjednána pro proces vydání změny stavby před dokončením.

Rozsah prací dle CN: Žádost a přílohy změny integrovaného povolení, Provozní řád, Havarijní plán.

Bližší specifikace uvedena v přiložené cenové nabídce.

Požadovaný termín: do 15. 12. 2024

Cena celkem: 135 000,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba:



Podpis objednatele:

Datum a podpis dodavatele:

Dodavatel na fakturu - daňový doklad vyznačí číslo objednávky a byla-li uzavřena smlouva, i číslo této smlouvy. Potvrzenou "OBJEDNÁVKU" zašlete do 5 dnů na adresu Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno nebo Teplárny Brno, a.s., P. O. Box 215, 658 15 Brno nebo e-mailem. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy o dílo.

Dodavatel potvrzuje, že ve vztahu k dodávce má zaveden systém bezpečné práce a má vyhodnocena a eliminována veškerá možná rizika, která mohou nastat v souvislosti s jeho plněním.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích obchodního, právního, finančního, výrobního, technického a jiného charakteru, které se v průběhu realizace zakázky dozvěděl a které nejsou veřejnosti běžně dostupné a o poskytnutých osobních údajích. V případě porušení mlčenlivosti se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne porušení povinnosti mlčenlivosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené újmy v plné výši.