

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1883/C/5218510080/2024

Příjemce: **Obec Zeleneč**

Název Akce: **Zeleneč, Cyklostezka okolo areálu datového centra**

ISPROFOND: **5218510080**

Číslo žádosti: **51/2023**

C9
místní komunikace IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO 01 Zeleneč, cyklostezka okolo areálu datového centra - cyklo obec				
		celkem za celý objekt	430 344,31	520 716,62
SO 01 Zeleneč, cyklostezka okolo areálu datového centra - chodník				
		celkem za celý objekt	1 247 067,01	1 508 951,08
NN dle SFDI				
SO VRN				
2	060001001	Územní vlivy	24 662,14	29 841,19
4	060001013	PD skutečného provedení díla	30 827,68	37 301,49
5	060002004	Autorský dozor	49 324,00	59 682,04
SO 01 Komunikace				
24	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	51 292,80	62 064,29
25	18138R001	rozhrnutí ornice	26 536,40	32 109,04
26	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	30 784,00	37 248,64
27	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	24 238,03	29 328,02
28	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	12 833,60	15 528,66
45	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - část - 6 ks IS	4 439,16	5 371,38
47	40445629	informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm	3 329,38	4 028,55
48	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	4 994,07	6 042,82
49	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	1 664,69	2 014,27
53	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem - část - 6 ks IS	7 398,66	8 952,38
54	40445235R	sloupek pro dopravní značku vč. betonové patky - část - 6 ks pro IS	5 297,40	6 409,85
66	961044111	Bourání základů z betonu prostého	3 082,77	3 730,15
67	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	36 992,41	44 760,82
68	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	4 935,20	5 971,59
69	966071831	Rozebrání ostnatého drátu v do 2,0 m	4 935,20	5 971,59
SFDI výpočty doplňující				
Celkem neuznatelné náklady			2 004 978,91	2 426 024,47

Pozn.:
Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:	
Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	6 504 921,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	8 212 336,50
Celkové uznatelné náklady (Kč):	5 786 312,03
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	4 918 365,00
Limitní příspěvek (%):	85,00%
Maximální příspěvek v roce 2024 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	4 918 365,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl (%):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	867 947,03

Zpracoval:
Dne: 05.11.2024