

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	085/2024			
Název majetku	Návší - výpravní budova		inventární číslo	IC6000385047
zahájení prací	11/1/24		ukončení prací	12/20/24

popis prací

Zřízení základů pod odpadkové koše na tříděný odpad:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem					

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	085/2024			
Název majetku	Návsi - výpravní budova		inventární číslo	IC6000385047
zahájení prací	11/1/24		ukončení prací	12/20/24

popis prací

Zřízení základů pod odpadkové koše na tříděný odpad:	1.11-20.12.2024					

za zhotovitele vyhotovil

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 085/2024
Stavba: Návsí koše

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00 %	
	12,00 %	

Cena s DPH v CZK

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 085/2024
Stavba: Návsí koše

Místo: Datum: 27. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

085/2024 Návsí koše

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návsí koše

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návsí koše

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 27. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Návsí koše

Místo:

Datum: 27. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,200		
2	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně	m2	3,200		
3	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,400		
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	19,000		
5	K	278381551	Základ pod koše z betonu do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I	m3	3,200		
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,200		
7	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	40,000		
8	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000		
9	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	5,000		
10	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	2,800		
11	K	997221119	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	14,000		
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,800		
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	80,000		
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,800		
15	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,800		
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,000		
17	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,000		
18	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	240,000		
19	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	956,000		
21	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000		
22	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000		
23	K	020001000	Příprava staveniště	soubo	1,000		
24	K	039103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
25	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	1,000		

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu:

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HEL01VPJ

Škodní událost ANO/NE:

Název objektu:

Inventární číslo:

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Základy pod odpadkové koše

Zřízení základů pod odpadkové koše na tříděný odpad:

- 1) Výkop pro provedení základu - 4 ks tříděný odpad
- 2) Provedení základu, beton C12/15 - 4 ks tříděný odpad
- rozměry dle přiložené dokumentace
- 3) Montáž košů - 4 ks + 1 ks směšný
- 4) Zpracování nabídkového rozpočtu



Příloha: dokumentace pro zhotovení výkopů a základů

Košé budou umístěny na nástupištích (2 ks na 1.nást a 2 ks na 2.nást.), přesné umístění se dohodne na místním šetření.

Vzdálenost v km



vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

ZÁVITOVÁ TYČ
M10x200
MATICE ŠESTIHRANNÁ
M10
PODLOŽKA PÉROVÁ
M10
PODLOŽKA BEŽNÁ
M10



FL 1.0 - FLASH

- ZÁVITOVÁ TYČ
M10x200
- MATICE ŠESTIHRANNÁ
M10
- PODLOŽKA PÉROVÁ
M10
- PODLOŽKA BĚŽNÁ
M10



FL 4.1. - FLASH