
Smlouva o zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní konstrukce 
a o výkonu autorského dozoru 

 

I. Smluvní strany 

OBJEDNATEL:  

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace 

se sídlem: Kounicova 684/16, Veveří, 602 00 Brno 

zastoupená: Mgr. Lianou Greiffeneggovou, ředitelkou 

IČO: 00637980 

DIČ: není plátce DPH 

bankovní spojení: _____________________x 

kontaktní osoba: ______________________________ 

e-mail: ____________________ 

telefon: ________________________ 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

ZHOTOVITEL:  

ARTENDR s.r.o. 

se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 

zastoupená: Ing. Alenou Semerádovou, jednatelkou 

IČO: 24190853  

DIČ: CZ24190853 

plátce DPH: ANO 

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

C 187147 

bankovní spojení: _________________________ 

zástupce ve věcech technických: ________________________________ 

e-mail: _________________ 

telefon: ___________ 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřely v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorský zákon“), tuto smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 
(dále jen „Smlouva“). 

 

II. Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce budovy Kounicova – projektová dokumentace výměny střechy“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“ nebo „Výběrové řízení“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„ZZVZ"). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového 
řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou ve Výběrovém řízení. 

2. Objednatel bude realizovat investiční akci, spočívající ve výměně střešní konstrukce, včetně nosné 
konstrukce krovu a rekonstrukci střešní nástavby budovy při zachování hmoty původní střechy 
v objektu Objednatele, a to v souladu se všemi požadavky Objednatele (dále jen „Stavba“). 

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem Smlouvy uspokojení potřeby Objednatele 
spočívající v získání projektové dokumentace v kvalitě pro řádné provedení zadávacího, resp. 
výběrového řízení na výběr zhotovitele Stavby a zajištění dalších souvisejících plnění uvedených 
v této Smlouvě, které jsou nezbytné či Objednatelem požadované pro realizaci Stavby. 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která 
se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla a činností 
na svůj náklad a nebezpečí a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele 
Objednateli za podmínek sjednaných touto Smlouvou (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel provede Dílo spočívající v odborném zpracování projektové dokumentace Stavby 

v rozsahu vymezeném touto Smlouvou a provedení souvisejících činností dle Smlouvy podle: 

- Projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno z července 2020, 

zhotovitel projektové dokumentace - LAPLAN s.r.o., 

- Projektové dokumentace - Firemní mateřská škola Kounicova 16, Brno z října 2015, zhotovitel 

projektové dokumentace - Atelier 99 s.r.o., 

- Projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno – SO.05 – Výtah 
ze srpna 2020, zhotovitel projektové dokumentace - LAPLAN s.r.o., 

(dále společně jen „Podklady pro zhotovení projektové dokumentace“), 

- Zprávy o provedení stavebně technického průzkumu okapní římsy z března 2024 zpracované 
___________________, zhotovitel Průzkumy staveb s.r.o. a posudku statika k římsám krovu 
z dubna 2024, zpracovaný ______________, zhotovitel Atelier LIPROJEKT s.r.o. 

Podklady pro zhotovení projektové dokumentace vč. zprávy o provedení stavebně technického 
průzkumu okapní římsy byly poskytnuty Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy v rámci Výběrového 
řízení. 

3. Dílem se rozumí zejména: 

a) předprojektová příprava spočívající v seznámení se s Podklady pro zhotovení projektové 
dokumentace a prověření stávajícího stavu objektu, na základě které bude možné řádné 
provedení výměny střešní konstrukce, včetně nosné konstrukce krovu a rekonstrukce střešní 
nástavby budovy při zachování hmoty původní střechy a původních ozdobných prvků; 

vypracování návrhu na půdorysné rozložení střešní vestavby v 5. NP, kde by měly být prostory 
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pro výuku a zázemí pedagogů, včetně sociálního zařízení; Objednatel k návrhu na půdorysné 
řešení uvede své připomínky, na základě kterých bude vytvořena finální verze řešení vestavby 
5. NP; dle této finální verze bude postupováno v dalších částech plnění; (vše dále jako „Část 
plnění Předprojektová příprava“); 

b) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a výkon inženýrské činnosti 
spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení záměru a všech souvisejících povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro realizaci Stavby dle podmínek a požadavků 
stanovených zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon a jeho prováděcími předpisy; 

vypracování dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“) a výkon inženýrské činnosti 
bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 
Smlouvy (vše dále jako „Část plnění DSP a výkon inženýrské činnosti“); 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění – položkový rozpočet, 

ve stupni dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění – položkový rozpočet (dále jen „DPS“) (DSP a DPS 

také společně jako „Projektová dokumentace“), a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen „Stavební zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zákona č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o zajištění dalších podmínek BOZP“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost Smluvní strany tímto 
sjednávají; vypracování DPS bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele, které jsou 
specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy; (vše dále jako „Část plnění DPS“); 

d) součinnost při přípravě a realizaci výběrového či zadávacího řízení (dále společně jen 
„Zadávací řízení“) na realizaci Stavby v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 3 Smlouvy; 

(vše dále jako „Část plnění Poskytování součinnosti“) Část plnění Poskytování součinnosti 
zahrnuje i opakované Zadávací řízení, pokud bylo zahájeno do 6 měsíců po zrušení předchozího 
Zadávacího řízení; 

e) výkon činností dozoru projektanta Zhotovitelem podle ustanovení § 161 odst. 2 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, resp. nad souladem 

realizovaných stavebních prací s projektovou dokumentací při realizování stavebních prací 
(dále jen „Dozor projektanta“); výkon Dozoru projektanta bude prováděn v souladu s náplní 
činnosti Dozoru projektanta, která je specifikována v Příloze č. 4 Smlouvy; (vše dále jako „Část 
plnění Dozor projektanta“). 

4. Výhradní licencí dle této Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky 
činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy jako 

autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat Projektovou dokumentaci v době rozpracovanosti. 
Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh a Zhotovitel je povinen tyto 
úpravy zapracovat, případně navrhnou svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. 
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Čistopis Projektové dokumentace je Zhotovitel oprávněn vyhotovit až po odsouhlasení finálního 
návrhu Projektové dokumentace Objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo, dle kterého budou realizovány stavební práce včetně 
dodávek a služeb, a které musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele, řádně a včas. 

7. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
a za související činnosti cenu podle čl. VI. Smlouvy. O předání Díla bude sepsán předávací protokol. 

 

IV. Doba plnění  

1. Doba plnění se sjednává takto: 

a) zahájení provádění Díla: ode dne účinnosti Smlouvy; 

b) v rámci Části plnění Předprojektová příprava Zhotovitel předá Objednateli vypracované dvě 
verze studií pro využití prostor nejpozději do 35 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy; 

c) v rámci Části plnění DSP a výkon inženýrské činnosti je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
návrh DSP nejpozději do 150 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy; žádost o povolení stavby 
Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení 
plnění zpracování DSP; výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele k plnění zpracování DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení plnění zpracování DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

d) Část plnění DPS Zhotovitel zahájí dnem vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru; 
vypracovaná DPS bude Zhotoviteli předána nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí o povolení záměru; výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k projektové dokumentaci poskytne Zhotovitel 

Objednateli ode dne dokončení Části DPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 

trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

e) Část plnění Poskytování součinnosti Zhotovitel zahájí na základě výzvy Objednatele 

k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech Objednatele 
a průběhu Zadávacího řízení, zejména na lhůty stanovené ZZVZ; 

f) Část plnění Dozor projektanta se sjednává po celou dobu trvání průběhu realizace Stavby 

do doby převzetí dokončené stavby Objednatelem a vydání kolaudačního rozhodnutí. 

2. Lhůty dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně Zhotovitele, 

v důsledku, které Zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět Dílo dle této Smlouvy. 

Za překážku na straně Zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů Zhotovitelem pro provádění Díla dle této Smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly 
prokazatelně vyvolány porušením povinností Objednatele dle této Smlouvy. 

 

V. Místo plnění  

1. Místem předání Díla dle Smlouvy je sídlo Objednatele. 

2. Místem poskytování výkonu Dozoru projektanta je místo realizace Stavby – Kounicova 684/16, 

Veveří, 602 00 Brno, Jihomoravský kraj. 
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VI. Cena díla 

1. Cena za provedení Díla (poskytnutí všech částí Díla Zhotovitelem) dle Smlouvy (dále také jen 

„Cena“) je sjednána dohodou Smluvních stran takto: 

Část díla Cena v Kč bez DPH 

Část plnění Předprojektová příprava 

(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. a) Smlouvy) 
140 000,00 

Část plnění DSP a výkon inženýrské činnosti 
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. b) Smlouvy) 

590 000,00 

Část plnění DPS 

(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. c) Smlouvy) 
470 000,00 

Souhrnná cena Díla v Kč bez DPH za části dle čl. III. odst. 3 písm. a) 
– c) 

1 200 000,00 

  

Odměna za Poskytování součinnosti a výkon Dozoru projektanta se sjednává jako hodinová sazba: 

Část díla 
Cena v Kč bez DPH 

za 1 hodinu 

Část plnění Poskytování součinnosti 
(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. d) Smlouvy) 

300,00 

Část plnění Dozor projektanta 

(část Díla dle čl. III. odst. 3 písm. e) Smlouvy) 
400,00 

  

2. Uvedené ceny jsou sjednány jako ceny pevné a úplné, přičemž obsahují veškeré náklady 
Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, pojištění atd. Ceny zahrnují odměnu 
Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně 
inflace a kursových změn. 

3. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část Ceny odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle 
této Smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi 
Objednatele. 

 

VII. Platební podmínky  

1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za Část plnění Předprojektová příprava – po předání dvou verzí studie a převzetí 
Objednatelem; 
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b) cena za Část plnění DSP a výkon inženýrské činnosti – po předání DSP včetně pravomocného 
rozhodnutí o povolení záměru a převzetí Objednatelem; 

c) cena za Část plnění DPS – po předání DPS a převzetí Objednatelem; 

d) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění 
Poskytování součinnosti nebo pod dokončení Zadávacího řízení, podle toho, která část nastane 
dříve; 

e) cena za poskytnutí Části plnění Dozor projektanta bude hrazena průběžně, na základě faktur 
vystavovaných vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce po dokončení Části plnění Dozor 

projektanta. Fakturace bude provedena dle soupisu vyúčtovaných hodin, ze kterého bude 
zřejmý počet skutečně odpracovaných hodin a rozsah ostatních činností Dozoru projektanta, 
a který bude podložen kopiemi příslušných listin prokazujících oprávněnost fakturace. 

2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví 
nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této Smlouvy 

protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 

3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno 

- fakturovanou částku, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 
poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího 
doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

VIII. Práva a povinnosti Zhotovitele 

1. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou 

péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím 
jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby uvedené v příloze č. 5 Smlouvy po předchozím písemném 



Stránka 7 z 17 

souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele 
tak, jako by plnil sám. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zohlednit připomínky Objednatele k DPS nebo Objednatele 
na nevhodnost jeho připomínek upozornit; pokud bude Objednatel trvat na zapracování 
připomínek i přes upozornění na jejich nevhodnost, Zhotovitel návrhy Objednatele zapracuje 
na zodpovědnost Objednatele v daném rozsahu. 

4. Při výkonu činností Dozoru projektanta se Zhotovitel po celou dobu provádění stavebních prací 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů nebo v termínech dle požadavků 
Objednatele, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v čl. VII. odst. 3. Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově formou vyžádání si relevantních podkladů 
od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové 
doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 
2016. 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel 
se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který 
se na plnění z této Smlouvy podílí z více než 10 %. 

 

IX. Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli, bude-li to nezbytné pro splnění Díla dle Smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k provádění Díla dle Smlouvy, nezbytnou 

součinnost, zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace pro řádné 
a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem. 

4. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu 
při zpracování Díla za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 

 

X.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Dílo, resp. části Díla dle Smlouvy, a to nejpozději 
ve lhůtách dle čl. IV. O převzetí jednotlivých částí Díla sepíší smluvní strany protokol, který 
vyhotoví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude: 

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části Díla; 
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b) popis předávané části Díla co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části Díla; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části Díla Objednatelem, specifikace odmítnuté části 
a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části Díla, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. 

2. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Díla z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel 

povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části Díla opětovně protokolárně 
předat Objednateli. 

3. Nepřevzetím jednotlivých částí Díla z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto 

dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV Smlouvy. 

 

XI. Licenční ujednání  

1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory děl vztahujících se k DSP a DPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části Díla 

jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 

oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti, včetně hmotného 
zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 

a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) 
za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy 

rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Objednatel 

Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím příslušné části Díla. 

4. Zhotovitel poskytuje Licence jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci 

obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli třetí osobě a je povinen se zdržet 
výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl 
Licenci Objednateli. 

5. Licence se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě. 

 

XII. Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 500 000 Kč. Pojištění 
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bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této 
Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je 

Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 
uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 

z pojistné smlouvy. 

 

XIII.  Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, jakož i hmotné zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele budou ke dni převzetí Díla bez vad, v odborné kvalitě a způsobilé 
k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování neodpovídá 
Smlouvě, požadavkům nebo pokynům Objednatele dle Smlouvy nebo jestliže je Projektová 
dokumentace neúplná tak, že z důvodu její neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu 
Smlouvy. Za vadu plnění Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým 
a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 
k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
stavebních prací proti stavu předpokládanému v DPS. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DSP a výkon inženýrské činnosti a Část plnění DPS 

záruku po dobu 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“) ode dne převzetí příslušného hmotného 
zachycení výsledků činností Zhotovitele dle Smlouvy. 

3. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění DSP a výkon inženýrské činnosti a/nebo Části 
plnění DPS, nejpozději však do uplynutí Záruční doby, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 

povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

4. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu Záruční doby odstranit do 15 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu na náklady 
Zhotovitele. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
čl. XIV. Smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele 

dle této Smlouvy. 

7. Škodou dle předchozích odstavců se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů 
vynaložených na realizaci stavebních prací, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, jež je součástí DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy v případě, že Zhotovitel ani 
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při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel 

neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace stavebních prací, jež Zhotovitel v době 
zpracování DPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. 

 

XIV.  Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, až do 
doby zaplacení dlužné částky. 

2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytování jednotlivých částí Díla 
dle čl. IV Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z Ceny v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto 

požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

3. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady dle Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny 

Díla v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří 
odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

4. V případě porušení povinností při výkonu činností Dozoru projektanta je Objednatel oprávněn 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

5. V případě porušení povinností při poskytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavbu 
je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. XII Smlouvy 

po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu. 

7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 
poddodavatelům dle čl. VIII. odst. 5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to 

i opakovaně. 

8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním 
požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VIII. odst. 5. Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

9. Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele. 

10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží 
od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která 
bude obsahovat jejich vyčíslení. 
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XV. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou Smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo 
výpovědí Objednatele. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí Díla dle čl. IV Smlouvy delší než 30 dnů, 

b) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. XI Smlouvy, 

c) pokud Zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu Smlouvy. 

4. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

5. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních 
stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem Díla dle čl. III Smlouvy. Výpověď Objednatele musí být 
písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je 

výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí plnění dle této Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
nezahájené části plnění dle této Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto 
část plnění dle této Smlouvy. 

7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou 

povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených 

částí Díla na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
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Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 
a místně příslušným soudem v České republice. 

5. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 

Občanského zákoníku. 

6. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti dnem 
jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. 

7. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona a jejich prováděcích 
předpisů. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního, neúčinného. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 - Požadavky na výkon inženýrské činnosti v souvislosti s vydáním povolení záměru 

Příloha č. 2 - Požadavky na vypracování DPS 

Příloha č. 3 - Obsah součinnosti při přípravě a realizaci Zadávacího řízení na realizaci Stavby 

Příloha č. 4 - Požadavky na výkon činnosti Dozoru projektanta 

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů pro realizaci Veřejné zakázky 

 

     V Brně dne   

 

 

      Ve Velkém Oseku  

 

……………..………..………………………………….. 

za Objednatele 

……………………………….………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

Požadavky na výkon inženýrské činnosti v souvislosti s vydáním povolení záměru 
 

V rámci výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení záměru 
a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro realizaci Stavby je 

Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti: 

1. postupovat při plnění inženýrské činnosti v souvislosti s vydáním povolení záměru v úzké 
součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou; 

2. obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání pravomocného 
povolení záměru, a dalších nezbytných povolení, souhlasů a stanovisek dle DSP (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených orgánů), vypracovat plán 
kontrolních prohlídek; 

3. vypracovat žádost o povolení stavby, nebo případné další žádosti o vydání nezbytných povolení 
dle DSP; 

4. za Objednatele s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu 
žádost o povolení stavby a další nezbytné žádosti dle DSP; 

5. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za Objednatele podávat 
návrhy a vyjádření v rámci stavebního řízení týkajícího se Díla; 

6. přebírat za Objednatele písemnosti v rámci stavebního řízení týkajícího se Díla; 

7. uplatňovat v rámci stavebního řízení týkajícího se Díla řádné a mimořádné opravné prostředky, či 
se práva na jejich uplatnění vzdát. 
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Příloha č. 2 Smlouvy 

Požadavky na vypracování DPS 

1. při zpracování DPS bude reflektován požadavek Objednatele na snižování produkce odpadu, jeho 
ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
případně využití odpadních stavebních materiálů na recyklaci; 

2. vypracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěného 
na jednotlivé provozní soubory, zahrnujícího rovněž vedlejší a ostatní náklady; 

3. vypracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím 
agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem 

obsahu; 

4. vypracování zásad organizace výstavby (technické zprávy, harmonogramy prací, …); 

5. vypracování plánu BOZP dle Zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, dle pokynů Objednatele; 

6. výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; 

7. DPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na USB flash disku (2x USB flash disk); položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude ve 3 vyhotoveních v listinné 
podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (2x USB flash disk); výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo 
*.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve 
formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a *.pdf; 

8. DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti 

vyžadované zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

 

Obsah součinnosti při přípravě a realizaci Zadávacího řízení na realizaci Stavby  

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě a realizaci Zadávacího řízení 
na zhotovitele Stavby. V rámci této součinnosti je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 
činnosti: 

1. spolupracovat s Objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 
podmínek plnění; 

2. spolupracovat s Objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 
týkající se technických podmínek plnění v průběhu Zadávacího řízení; v případě, že Objednatel 

v Zadávacím řízení obdrží žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se Díla dle této 
Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel spolupracovat s Objednatelem na zpracování požadovaného 
vysvětlení zadávací dokumentace a návrh požadovaného vysvětlení doručit Objednateli nejpozději 
do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla Objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak; 

3. spolupracovat s Objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu 
nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků Zadávacího řízení, 
posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky; 

4. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků Zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, 
odůvodnění vyloučení účastníka Zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, 
či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 
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Příloha č. 4 Smlouvy 

Požadavky na výkon činnosti Dozoru projektanta 

V rámci výkonu činnosti Dozoru projektanta je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti: 

1. postupovat při plnění činností výkonu Dozoru projektanta v úzké součinnosti s Objednatelem 

nebo jím určenou osobou; 

2. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby; 

3. kontrola dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického 
a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím 
k podmínkám určeným jednotlivými povoleními a souhlasy a poskytování vysvětlení potřebných 
pro plynulost výstavby; 

4. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných 
zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, popřípadě 
dalších údajů a ukazatelů; 

5. sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby 
a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly 
apod.); 

6. sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby; 

7. průběžné informování Objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním 
výstavby; 

8. vypracování průběžných měsíčních zpráv; 

9. vypracování zprávy k vyhodnocení realizace stavebních prací a předložení Objednateli nejpozději 
ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby 
a Objednatelem; 

10. vypracování závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavebních prací a předložení 
Objednateli ke dni ukončení zkušebního provozu stavby, pokud bude zkušební provoz realizován. 
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Příloha č. 5 Smlouvy 

Seznam poddodavatelů pro realizaci Veřejné zakázky 

 

Zhotovitel ARTENDR s.r.o., IČO: 24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, jako účastník 
výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy Kounicova – projektová 
dokumentace výměny střechy“, v rámci výběrového řízení čestně prohlásil, že mu před uzavřením 
smlouvy na plnění Veřejné zakázky nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění 
Veřejné zakázky. 

 

 

 

 


