

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 125/2024/69  
Stavba: Revír Hynčina

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.10.2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                        |                     |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | 346 148,50          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 346 148,50 | Výše daně 72 691,20 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                   | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | 418 839,70          |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

125/2024/69

Stavba:

Revír Hynčina

Místo:

Datum:

22.10.2024

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                          | 346 148,50         | 418 839,70       |
| SO_01              | LC Za poštou - Templwald | 150 675,00         | 182 316,80       |
| SO_02              | LC Jahodnice             | 195 473,50         | 236 523,00       |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revír Hynčina  
Objekt: SO\_01 - LC Za poštou - Templwald

Místo: Datum: 22.10.2024  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 150 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV 150 675,00

D 1 Zemní práce 15 275,00

|   |   |           |                                                                                                    |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 50,000 | 143,00 | 7 150,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |                                                                                                      |                                     |  |  |        |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 |                                     |  |  |        |  |  |
| VV | odkop                                                                                                | "sejmutí zeminy pro točnu" 20*0,5*5 |  |  | 50,000 |  |  |

|   |   |           |                                                                                                          |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 50,000 | 146,00 | 7 300,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |        |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prosředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m |  |  |  |        |  |  |
| VV | odkop                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 50,000 |  |  |

|   |   |           |                                              |    |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 3 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 50,000 | 16,50 | 825,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

|    |                                                                                                             |  |  |  |        |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |        |  |  |
| VV | odkop                                                                                                       |  |  |  | 50,000 |  |  |

D 5 Komunikace pozemní 135 400,00

|   |   |           |                                                                              |    |         |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 564761101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 400,000 | 243,00 | 97 200,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |                                                                                                                                             |  |  |         |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |         |  |  |  |
| VV | "zpevnění skládky" 20*5                                                                                                                     |  |  | 100,000 |  |  |  |
| VV | "zpevnění točny" 30*10                                                                                                                      |  |  | 300,000 |  |  |  |
| VV | Součet                                                                                                                                      |  |  | 400,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                     |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 200,000 | 191,00 | 38 200,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |                                                                                                          |  |  |         |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |         |  |  |  |
| VV | "zpevnění točny" 20*10                                                                                   |  |  | 200,000 |  |  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revír Hynčina  
Objekt: SO\_02 - LC Jahodnice

Místo: Datum: 22.10.2024  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 195 473,50

D HSV Práce a dodávky HSV 195 473,50

D 1 Zemní práce 35 262,50

|   |   |           |                                                                                                          |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 217,000 | 146,00 | 31 682,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |    |                                                                                                                     |  |  |         |  |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|
| PP | VV | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 nánosy*0,2 |  |  | 217,000 |  |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|

|   |   |           |                                              |    |         |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 2 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 217,000 | 16,50 | 3 580,50 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

D 5 Komunikace pozemní 118 330,00

|   |   |           |                                                     |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 3 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 150,000 | 191,00 | 28 650,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|    |    |                                                                                                                                                    |  |  |         |  |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|
| PP | VV | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "kolejové doplnění LC ŠD 0-63mm" 200*0,75 |  |  | 150,000 |  |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|

|   |   |           |                                                                          |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 95,000 | 944,00 | 89 680,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|    |                                                                       |                                                                          |  |  |        |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|
| PP | VV                                                                    | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným |  |  |        |  |  |
| VV | Dosypání erozních rýh a kolejí HDK 32/63 v celkovém množství cca 140t |                                                                          |  |  |        |  |  |
| VV | 95                                                                    |                                                                          |  |  | 95,000 |  |  |
| VV | Součet                                                                |                                                                          |  |  | 95,000 |  |  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 881,00

|   |   |           |                                              |    |           |       |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 5 | K | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm | m2 | 1 085,000 | 38,60 | 41 881,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

|    |                 |                                                              |  |  |           |  |  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|
| PP | VV              | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm "krajnice"1*434 |  |  | 434,000   |  |  |
| VV | "střed" 1,5*434 |                                                              |  |  | 651,000   |  |  |
| VV | nánosy          | Součet                                                       |  |  | 1 085,000 |  |  |