

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.			
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.			
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť			
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.			
Práce HSV			
001 - Zemní práce	129 801		
002 - Základy	4 000		
005 - Komunikace	59 835		
006 - Úpravy povrchů	7 800		
009 - Ostatní konstrukce a práce	187 243		
096 - Bourání	46 541		
099 - Přesun hmot	8 998		
Práce HSV CELKEM		444 219	
ZRN celkem			444 219
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS.</u>	1,00	4 442	
<u>Provozní vlivy - Zřízení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem hřbitova v průběhu prací.</u>	1,00	4 442	
<u>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ..., omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva)</u>	1,00	4 442	
<u>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení (geodetické zaměření IS). Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště (doklady ke kolaudaci, revize). Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.</u>	1,00	4 442	
Ostatní náklady c e l k e m			17 769
C E L K E M			461 987
DPH 15%			
DPH 21%		97 017	
DPH celkem			97 017
OBJEKT CELKEM			559 005
Datum:	Zpracoval:		