

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace ul.Střední, I.etapa dl. 360m

Objekt: Přeložka vodovodu - zemní práce

Objednatel: VAK Hlučín, s.r.o.

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o.

Místo: Hlučín

Zpracoval: Blašková

Datum: 14. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 261 004,40

1 Zemní práce 198 859,00

1	221	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 130*1	m2			5 200,00
---	-----	-----------	---	----	--	--	----------

2	001	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně 24*0,6*1,3 42*0,6*1,2 36*0,6*1,2+3*4*0,6*1,2 12*1*1,3+4*0,6*1,2 Součet	m3			40 800,00
---	-----	-----------	---	----	--	--	-----------

3	R	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 102*0,3	m3			6 120,00
---	---	-----------	--	----	--	--	----------

4	001	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			7 650,00
---	-----	-----------	--	----	--	--	----------

5	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			25 500,00
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------

6	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 102	t			32 640,00
---	---	-----------	--	---	--	--	-----------

7	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 102 * 1,7	m3			1 734,00
---	---	-----------	---	----	--	--	----------

8	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 130*0,6*0,3 Součet	m3			4 680,00
---	---	-----------	---	----	--	--	----------

9	583	58337310	šterkopísek frakce 0/4 23,4 * 2	t			11 700,00
---	-----	----------	------------------------------------	---	--	--	-----------

10	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 102-23,4-7,8	m3			7 080,00
----	---	-----------	--	----	--	--	----------

11	583	58344197	šterkodrt' frakce 0/63 70,8 * 1,75	t			55 755,00
----	-----	----------	---------------------------------------	---	--	--	-----------

4 Vodorovné konstrukce 5 850,00

12	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 130*0,6*0,1	m3			5 850,00
----	---	-----------	---	----	--	--	----------

8 Trubní vedení 2 080,00

16	271	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m			2 080,00
----	-----	-----------	---	---	--	--	----------

