

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 036/2024 MŠ BRNO, PŠENÍK 18 - DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU

Zadavatel IČO: DIČ:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. IČO: 04395255
Krátká 157 DIČ: CZ04395255
664 61 Rajhradice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			692 784,75
PSV			828 468,34
MON			141 843,03
Vedlejší náklady			46 903,88
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 710 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 710 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1710000,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	Dovýměna oken a zateplení fasády	0,00	975 300,23		975 300,23	57
D.1.1	Dovýměna oken a zateplení fasády	0,00	897 822,47		897 822,47	53
D.1.4.1.1	Elektroinstalace - fasáda	0,00	77 477,76		77 477,76	5
SO 02	Zateplení střechy	0,00	734 699,77		734 699,77	43
D.1.2	Zateplení střechy	0,00	670 334,50		670 334,50	39
D.1.4.1.2	Elektroinstalace - střecha	0,00	64 365,27		64 365,27	4
Celkem za stavbu					1 710 000,00	100

Popis stavby: 036/2024 - MŠ BRNO, PŠENÍK 18 - DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU
Popis objektu: SO 01 - Dovýměna oken a zateplení fasády
Popis rozpočtu: D.1.1 - Dovýměna oken a zateplení fasády
Popis rozpočtu: D.1.4.1.1 - Elektroinstalace - fasáda
Popis objektu: SO 02 - Zateplení střechy
Popis rozpočtu: D.1.2 - Zateplení střechy
Popis rozpočtu: D.1.4.1.2 - Elektroinstalace - střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 704,77	2,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 340,00	2,7
5	Komunikace	HSV			7 401,04	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 633,66	0,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			425 080,38	24,9
64	Výplně otvorů	HSV			5 695,80	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 542,30	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 922,08	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 672,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 926,25	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 507,86	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			10 589,13	0,6
712	Povlakové krytiny	PSV			321 571,95	18,8
713	Izolace tepelné	PSV			269 135,36	15,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 395,00	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV			8 822,00	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			35 652,78	2,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			55 758,32	3,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			56 175,00	3,3

769	Otvorové prvky z hliníku	PSV			63 368,80	3,7
M21.1	Elektromontáže - práce	MON			51 399,03	3,0
M21.2	Elektromontáže - materiál	MON			59 786,00	3,5
M21.3	Elektromontáže - demontáž, zpětná montáž svodů	MON			5 858,00	0,3
M700	Hodinové zúčtovací sazby	MON			24 800,00	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			98 358,61	5,8
VN	Vedlejší náklady	VN			46 903,88	2,7
Cena celkem					1 710 000,00	100,0