

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt', vč. podklad. vrstev a výkop. prací	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zámková dlažba a opravy vnitřních omítek stropu Gymnázium	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Sušice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:	8222931	Zpracoval:	M.Šperl 606 951 386
			Datum: 11.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 425,50	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	27 754,20	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00		Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00		NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00		NUS celkem	1 770,80	
Přesun hmot a sutí		6 414,71	DN celkem	0,00		NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		50 594,41	DN celkem za obj.	0,00		ORN celkem	0,00	
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	52 365,21	Celkem bez DPH	52 365,21
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	10 996,70	Celkem včetně DPH	63 361,91
Projektant		Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		