
OBJEDNÁVKA - dodávková smlouva Pořadové čÍslo: VO/PM-O236/2024

ODBĚRATEL:
Česká republika

Státni oblastni archiv v Plzni

Sedláčkova 44
306 12 Plzeň
IČO: 70979090

' DODAVATEL:
Radomir Křen

i Západni 422

34961 Kladruby
i Česká republika

IČO: 67894062

Předmět dodávky:
RozšířenÍ lokálnÍ SÍtě a zasIťovánI včetně traktu budov naproti hlavni budově, analýza nastaveni SÍtí, rekonfigurace
sIťové infrastruktury (SokA Cheb); komplexni readresace podle nového IP plánu a segmentace (SOkA Cheb, centrála + 1
ekonomické odděleni PIzeň, pracoviště Klášter u Nepomuka).
Práce Cheb:
- osazeni rozvaděčů, přivody el. napájení, lištováni tras, průrazy - celý trakt budov proti hlavní budově;
- optické propojení tras vedených venkem/původnim převěsem;

- osazeni koncových zásuvek, kontrola/úprava starých rozvodů;
- kabeláž, propojení sIťových prvků.

Spotřebni materiál Cheb:
navařené optické spoje, SPF moduly, rozvaděče vč. přÍsI., lišty, kabely, koncovky, zásuvky, keystony - 5 propojovacich
mist vč. rozvaděčů pro možné budoucí rozšÍření;

Práce Cheb, Plzeň, Nepomuk:
- kompletni zmapováni/dokumentace fýzického propojení Plzeň (Sedláčkova a Kardinála Berana) a Nepomuk;
- segmentace sÍtě dle nového IP plánu, převedeni do VLAN dle IP, pIánu readresace serverů a všech IP zařÍzení;
- rekonfigurace switchů/siťových prvků, nastaveni access portů a trunků;

- rekonfigurace VMware infrastruktury - segmentace virtuálnÍch switchů, nastaveni VLAN, readresace virtuálnÍch strojů
a přepojeni do vlan;
- konfigurace VLAN a pravidel dle nového IP plánu;
- kompletní segmentace sÍtě, rekonfigurace sIťových prvků, konfigurace switchů.

Individuální příslib: 362 516, 00 KČ

Způsob stanovení předpokládané

hodnoty zakázky:
nabídka

Termin dodávky:

Potvrzení dodavatele:

Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle vyhlášky Č.

416/2004 Sb.

potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v

souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi jeji

hospodárností, účelností a efektivnosti.

Odpovědná osoba za nákup nebo převzetí d

Dne: 26.11.2024 '0'"·'

L G .'1Á. Z-"Z'j

vyřizuje:

Příkazce operace: Řeháček Karel

Dne: 26.11.2024 Podpis:

Správce rozpočtu:

Dn., 26.,,.2024



Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Dobrý den,

Radomír Křen cz>
úterý 19. Iistopadu 2024 12:11

Re: poptávka - sÍtě Cheb, PIzeň, Klášter

níže zasilám nabídku dle Vaši poptávky:

Významné rozšiření |oká|ní SÍtě v Chebu a zasít'ovánÍ včetně traktu budov naproti hlavní budově, analýzu nastavení SÍtí,
rekonfiguraci sÍt'Ové infrastruktury, komplexní readresaci podle nového lP plánu a segmentaci i na plzeňských
pracovištich a v pracovišti Klášter u Nepomuka:

- osazení rozvaděčů, přívody el. napájení, Iištovánítras, průrazy - celý trakt budov proti hlavní budově
- optické propojení tras vedených venkem/původnim převěsem
- osazeni koncových zásuvek, kontrola/úprava starých rozvodů, odstranění nepotřebného/nepoužitelného
- kabeláž, propojení síťových prvků
- vč. dodávky spotřebniho materiálu: navařených optických spojů, SPF modulů, rozvaděčů vč. přísl., lišet, el. kabelů,
koncovek, zásuvek, keystonů - 5 propojovacich mist vč. rozvaděčů pro možné budoucí rozšÍření
-segmentace sítě Plzeň, Sedláčkova a KB, Nepomuk
- kompletní zmapování/dokumentace fyzického propojení Plzeň, Sedláčkova,KB a Nepomuk
-segmentace sÍtě dle nového lP plánu, převedenido VLAN dle IP, plánu readresace serverů a všech lP zařízenÍ
- rekonfigurace switchů/siťových prvků, nastavení access portů a trunků
- rekonfigurace vmWare infrastruktury - segmentace virtuálních switchů, nastavení VLAN, readresace virtuálních strojů
a přepojení do VLAN
- konfigurace VLAN a pravidel dle nového lP plánu
- kompletní segmentace SĹtě, rekonfigurace sIťových prvků, konfigurace switchů a prvků na pobočce Nepomuk

Cena celkem za provedené práce a dodávku materiálu: 299 600,- KČ bez DPH

s pozdravem

Radomír Křen, obchod a technická podpora
cz I

Dne 19. 11. 24 v 11:57 napsal(a):

Dobrý den,

žádáme o nabidku na významné rozšÍření|oká|nÍsÍtě v Chebu a zasíťovánívčetně traktu budov
naproti hlavni budově, analýzu nastavení SÍtí, rekonfiguraci sÍt'Ové infrastruktury, komplexní
readresaci podle nového lP plánu a segmentacii na plzeňských pracovištích a v
pracovišti Klášter u Nepomuka.

Děkujeme

Státní oblastni archiv v PIzni
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