

Akce: Areál ELA dokončení obnovy usedlosti původem z Třebýčiny č.p.7 (vícepráce nad rámec rozsahu prací projektu)

Zadavatel: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., Hostašova 1/IV, 339 01 Klatovy

Uchazeč: Tesařství Matějka s.r.o., Úboč 38, 345 43, IČO 07743921, DIČ CZ07743921

Zpracovatel: Libor Kodýdek

Položkový rozpočet – zadání

Popis prací	Množství v jednotkách	Cena za jednotku v Kč	Cena bez DPH v Kč
Geodetické práce – zaměření elektro přípojky do areálu usedlosti z Třebýčiny čp. 7 včetně rozvodů po areálu	1	12500,00	12500,00
Výroba a montáž vnitřního dřevěného schodiště do podkrovní – včetně materiálu a nátěru	1	48000,00	48000,00
Výroba a montáž podesty u schodiště – včetně materiálu a nátěru	1	9700,00	9700,00
Zábradlí u schodiště – včetně materiálu a nátěru	1	6600,00	6600,00
Úprava stropu v síni – realizace prostupu stropem v síni pro umístění schodiště, úprava prostupu po osazení schodiště (úprava výstupové plošiny, osazení dřevěného schodu pro výstup na podlahu v podkrovní)	1	3700,00	3700,00
Výroba a montáž žulového věnce komínu – cena včetně nákladů na vysokozdviznou plošinu	1	9570,00	9570,00
Výroba a montáž krytu komínu – cena včetně nákladů na vysokozdviznou plošinu	1	14730,00	14730,00
Výroba a montáž dřevěné dveře do štitu chléva pro ukládání píce– včetně materiálu a nátěru	1	4800,00	4800,00
Výroba a montáž dřevěného ostění do štitu chléva pro ukládání píce – včetně materiálu a nátěru	1	3400,00	3400,00
Kovářská výroba a montáž kování dveří do štitu včetně nátěrů (kované panty, závěsy, petlice, spojovací materiál)	1	2500,00	2500,00
Odtěžení terasy u ohradní zdi, hornina třídy těžitelnosti I skupiny 3	48m3	700,00	33600,00
Nakládka materiálu	48m3	120,00	5760,00
Vodorovný přesun zeminy od 50 do 500m	48m3	80,00	3840,00
Vytřídění a uložení odtěženého materiálu v areálu ELA (kámen, písek, zemina)	48m3	190,00	9120,00
Výroba větracích rámu do chlévů včetně výplní a nátěrů	3 ks	4880,00	14640,00
Montáž větracích rámu do chlévů	3 ks	2140,00	6420,00
Celková cena bez DPH			188880,00
DPH 21%			39664,80
Celková cena s DPH			228544,80

Platnost nabídky do 31. října 2024

Předpokládané zahájení prací od 21. října 2024

Ukončení prací do 15. listopadu 2024

Podpis a razítko



Tesařství Matějka s.r.o.
Úboč 38, 345 43 Úboč
IČ: 077 43 921, DIČ: CZ07743921