Příloha č. 1 SOD č. 1287/2024 Oceněný soupis prací
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE STAVBYKód:
Stavba:
SoD502183
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu


CC-CZ:KSO:
Místo:

Datum:	21. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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Cena bez DPH	11 451 103,92
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	11 451 103,92	2 404 731,82
snížená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	13 855 835,74
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
SoD502183
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Datum:
Projektant: Zpracovatel:
21. 10. 2024
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	11 451 103,92
	13 855 835,74
	

	SO 01
	Výstavba rybího přechodu
	7 364 739,15
	8 911 334,37
	STA

	SO 02
	Stavební jímka
	3 491 323,77
	4 224 501,76
	STA

	SO 03
	Kácení
	59 541,00
	72 044,61
	STA

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	535 500,00
	647 955,00
	STA
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CC-CZ:
Datum:	21. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]SO 01 - Výstavba rybího přechodu
KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	7 364 739,15
Výše daně

	DPH základní
	7 364 739,15
	21,00%
	1 546 595,22

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	8 911 334,37
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
SO 01 - Výstavba rybího přechodu
	
	

	Místo:
	Datum:
	21. 10. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	7 364 739,15

	
	1- Zemní práce
	
	2 560 577,53

	
	2- Zakládání
	
	187 235,12

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	2 301 363,45

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	1 380 199,99

	
	5- Komunikace pozemní
	
	147 503,89

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	416 817,95

	
	997 - Přesun sutě
	
	101 674,75

	
	998 - Přesun hmot
	
	269 366,47
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[image: ]Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
M2
336,000
41,97
PSC
M2
63,33
43 317,72
VV
VV 2K
D1
1 K 113107222
PP
Online PSC
A1
B1
113107223
336,000
336,000
684,000
7364 739,15
2 560 577,53
14 101,92
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
Zemní práce
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
84*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové panelové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 150 mm; délka x šířka "Celkem: "336
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
PP
Online PSC
PSC

[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Stavba:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
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naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A2
	171*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 200 mm + ŠD 0-32 tl. 100 mm; délka x šířka
	
	684,000
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "684
	
	684,000
	
	

	3
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	M2
	252,000
	65,15
	16 417,80

	
	PP
	
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113151111
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	84*3 "C.5 Dopravní situace - provizorní přístupová panelová komunikace; délka x šířka
	
	252,000
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "252
	
	252,000
	
	

	4
	K
	113311111
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu
	M2
	684,000
	34,62
	23 680,08

	
	PP
	
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113311111
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem. 2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geomříž pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	
	684,000
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "684
	
	684,000
	
	

	5
	K
	113311121
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	M2
	1 020,000
	23,08
	23 541,60

	
	PP
	
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113311121
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem. 2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	84*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou panelovou komunikací; délka x šířka
	
	336,000
	
	

	
	VV
	B5
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	
	684,000
	
	

	
	VV
	C5
	"Celkem: "336+684
	
	1 020,000
	
	

	6
	K
	114203103
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov
	M3
	7,000
	1 459,34
	10 215,38



PP
Online PSC
PSC
VV A6
VV B6
se spárami zalitými cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - rozebrání stávajícího dna z kamene prolitého betonem na ZÚ; plocha dle CAD x tloušťka "Celkem: "7
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PČ
Typ
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
7
K 114203202
M3
7,000
718,22
5 027,54
PSC
8
M3
93,00
7 461,95
9
M2
58,85
60 027,00
PSC
10
M3
107,78
214 518,85
7,000
7,000
80,236
P
VV
VV
VV
K
PP
Online PSC
A7
B7
121103111
A8
B8
A9
B9
C9
124253102
80,236
80,236
1 020,000
336,000
684,000
1 020,000 1 990,340
Popis
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - očištění rozebraného stávajícího dna z kamene prolitého betonem na ZÚ; plocha dle CAD x tloušťka "Celkem: "7
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121103111
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo spřehozením do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých zdeponie.
802.36*0.1 "F.4 tab vv - Sejmutí ornice v tl. 0,1 m
"Celkem: "80.236
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - s uložením sejmuté ornice podél provizorní komunikace pro navrácení zpět
84*4 "C.5 Dopravní situace - sejmutí ornice pod provizorní přístupovou panelovou komunikace; délka x šířka 171*4 "C.5 Dopravní situace - sejmutí ornice pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikace; délka x šířka "Celkem: "336+684
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
VV
VV
K
PP
Online PSC
PSC
VV
VV
K 121151103
PP
Online PSC
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253102
PSC
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]VV A10
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]VV B10
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]VV C10
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]1947.84 "F.4 tab vv - Výkop
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]85*0.5 "D.2 Podrobná situace - odstranění stávajícího štěrkového dna na KÚ; plocha x tloušťka
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]"Celkem: "1947.84+42.5
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]1 947,840
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]42,500
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]1 990,340
[image: ][image: ]































Strana # z 54

PČ
Typ
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
11
M3
45,936
4 883,53
PSC
13,860
M3
79,55
13
M3
83,65
14
M3
108,73
15
M3
43,78
32,076
45,936
160,472
85,000
7,000
92,000
80,236
K 129951123
PP
Online PSC
160,472
160,472
82,740
82,740
82,740
92,000
Popis
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu žel
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
4.4*4.5*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, zavazovací křídlo; výška x délka x tloušťka
4.4*8.1*0.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, část podél toku; výška x délka x prům. tloušťka "Celkem: "13.86+32.076
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162206113
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště.
2*(802.36*0.1) "F.4 tab vv - Sejmutí ornice v tl. 0,1 m, odvoz na deponii 160.472 zpět
"Celkem: "160.472
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu, odvoz na deponii 82.74 zpět "Celkem: "82.74
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2*(85*0.5) "D.2 Podrobná situace - navrácení štěrkového dna na KÚ, odvoz na deponii 85 zpět; plocha x tloušťka 14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem, odvoz na deponii 85 zpět; plocha dle CAD x tloušťk
"Celkem: "85+7
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/167103101
Cena celkem [CZK]
224 329,83
12 765,55
6 921,20
10 003,16
3 512,73
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	VV
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	VV
	C11

	K
	162206113

	PP
	

	Online PSC
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	VV
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	PP
	

	Online PSC
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	Online PSC
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	A15
	802.36*0.1 "F.4 tab vv - Sejmutí ornice v tl. 0,1 m, nakládání na deponii
	
	80,236
	
	

	VV
	B15
	"Celkem: "80.236
	
	80,236
	
	

	16 K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	82,740
	159,29
	13 179,65

	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
	
	
	
	

	PSC
	
	suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
	
	
	
	

	VV
	A16
	82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu, nakládání na deponii
	
	82,740
	
	

	VV
	B16
	"Celkem: "82.74
	
	82,740
	
	

	17 K
	167151113
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	M3
	49,500
	87,18
	4 315,41

	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151113
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
	
	
	
	

	PSC
	
	suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
	
	
	
	

	VV
	A17
	85*0.5 "D.2 Podrobná situace - navrácení štěrkového dna na KÚ, nakládání na deponii; plocha x tloušťka
	
	42,500
	
	

	VV
	B17
	14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem, nakládání na deponii; plocha dle CAD x tloušťka
	
	7,000
	
	

	VV
	C17
	"Celkem: "42.5+7
	
	49,500
	
	

	18 K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	82,740
	149,75
	12 390,32

	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
	
	
	
	

	PSC
	
	neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
	
	
	
	

	VV
	A18
	82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu
	
	82,740
	
	

	VV
	B18
	"Celkem: "82.74
	
	82,740
	
	

	19 K
	174211101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	27,648
	106,83
	2 953,64

	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/174211101
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PSC
P
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - htunění po vrstvách max. 300 mm
	
	
	
	

	VV
	A19
	0.64*(18*2.4) "D.4 vzorové příčné řezy, D.3 Podélný profil - dnový substrát mezi balvany v mezilehlých tůní; plocha v řezu x počet tůní x délka
	
	27,648
	
	

	VV
	B19
	"Celkem: "27.648
	
	27,648
	
	

	20 M
	M1036410
	zemina pro terénní úpravy - dnový substrát
	T
	49,766
	262,30
	13 053,62

	PP
	
	zemina pro terénní úpravy - dnový substrát
	
	
	
	

	VV
	A20
	27.648*1.8 "Přepočtené koeficientem množství
	
	49,766
	
	

	VV
	B20
	"Celkem: "49.766
	
	49,766
	
	

	21 K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	1 020,000
	88,80
	90 576,00

	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
	
	
	
	

	VV
	A21
	84*4 "C.5 Dopravní situace - rozhrnutí ornice pod provizorní přístupovou panelovou komunikace; délka x šířka
	
	336,000
	
	

	VV
	B21
	171*4 "C.5 Dopravní situace - rozhrnutí ornice pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikace; délka x šířka
	
	684,000
	
	

	VV
	C21
	"Celkem: "336+684
	
	1 020,000
	
	

	22 K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	437,100
	57,90
	25 308,09

	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
	
	
	
	

	VV
	A22
	437.10 "F.4 tab vv - Rozhrnutí ornice/ohumusování v tl. 0,20 m
	
	437,100
	
	

	VV
	B22
	"Celkem: "437.1
	
	437,100
	
	

	23 K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	437,100
	6,67
	2 915,46

	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní
	
	
	
	

	PSC
	
	semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
	
	
	
	

	VV
	A23
	437.10 "F.4 tab vv - Rozhrnutí ornice/ohumusování v tl. 0,20 m
	
	437,100
	
	

	VV
	B23
	"Celkem: "437.1
	
	437,100
	
	

	24 K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	6,557
	107,78
	706,71



PP	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/00572100
	
	
	
	

	VV
	A24
	437.1*0.015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	6,557
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "6.557
	
	6,557
	
	

	25 K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	2 120,700
	810,74
	1 719 336,32

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	A25
	1947.84 "F.4 tab vv - Výkop
	
	1 947,840
	
	

	VV
	B25
	-82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu
	
	-82,740
	
	

	VV
	C25
	"Mezisoučet: "1947.84+-82.74
	
	1 865,100
	
	

	VV
	D25
	84*4*0.15 "1865.1.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové panelové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 150 mm; délka x šířka x tloušťka
	
	50,400
	
	

	VV
	E25
	171*4*0.3 "1865.1.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 200 mm + ŠD 032 tl. 100 mm; délka x šířka x
	
	205,200
	
	

	VV
	F25
	"Celkem: "1947.84+-82.74+50.4+205.2
	
	2 120,700
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	187 235,12

	26 K
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	M2
	252,000
	106,83
	26 921,16

	PP
	
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291211111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou
	
	
	
	

	PSC
	
	započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
	
	
	
	

	VV
	A26
	84*3 "C.5 Dopravní situace - provizorní přístupová panelová komunikace; délka x šířka
	
	252,000
	
	

	VV
	B26
	"Celkem: "252
	
	252,000
	
	

	27 M
	M593810
	panel silniční IZD 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panely v majetku zhotovitele
	KUS
	56,000
	255,49
	14 307,44

	PP
	
	panel silniční IZD 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panely v majetku zhotovitele
	
	
	
	

	VV
	A27
	84/3*2 "C.5 Dopravní situace - provizorní přístupová panelová komunikace; délka komunikace / délka panelu x dvě rřady vedle sebe
	
	56,000
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "56
	
	56,000
	
	

	28 K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	520,390
	190,76
	99 269,60

	PP
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky
	
	
	
	

	PSC
	
	0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
	
	
	
	

	VV
	A28
	520.39 "F.4 tab vv - Zhutnění podloží
	
	520,390
	
	

	VV
	B28
	"Celkem: "520.39
	
	520,390
	
	

	29 K
	R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	KPL
	1,000
	46 736,92
	46 736,92

	PP
	
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - expanzivní cementová směs s pevností min. 25 MPa
	
	
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 301 363,45

	30 K
	321311115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	6,930
	6 667,16
	46 203,42

	
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	
	
	
	

	PP
	
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321311115
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[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]PČ Typ
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]Kód
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Popis
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PSC
P
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]VV A30
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]VV B30
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]31 K 321311116
PP
Online PSC
PSC
P
VV
VV
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]32 K
PP
Online PSC
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]A31
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]B31
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]321321116
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 8011 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Poznámka k položce:
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]Poznámka k položce: - beton C 25/30 XF3 6.3*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - výplňový beton v napojení na stávající zeď; plocha v řezu x tloušťka "Celkem: "6.93
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 8011 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC2 XF3 XA1 XM2
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]5.6*52.9 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - beton pro uložení kamene v přechodu; plocha v řezu x délka "Celkem: "296.24
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/321321116
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]M3
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]M3
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114]6,930
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]6,930
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]296,240
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]6 791,17
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]2 011 816,20
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]296,240
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]296,240
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]13,636
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]7 201,23
[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]98 195,97
[image: ][image: ][image: ]


























[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových PSC	konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 8011 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - beton C30/37 XC2 XF3 XA1 XM2
VV	A32	5.8*1.1*0.7 "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - základ vstupního prahu; šířka x výška x tloušťka	4,466
VV	B32	2*(1.4*1.2*0.7) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - křídla vstupního prahu; počet x šířka x výška x tloušťka	2,352
VV	C32	"Mezisoučet: "4.466+2.352	6,818
VV	D32	5.8*1.1*0.7 "4.466.2 podrobná situace, 4.466.4 Vzorové příčné řezy - základ výstupního prahu; šířka x výška x tloušťka	4,466
2*(1.4*1.2*0.7) "4.466.2 podrobná situace, 4.466.4 Vzorové příčné řezy - křídla výstupního prahu; počet x šířka x výška x
VV	E32	tloušťka	2,352
VV	F32	"Celkem: "4.466+2.352+4.466+2.352	13,636
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark148]33 K 321351010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	66,220	1 535,64	101 690,08
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC
PSC
	VV
	A33

	VV
	B33

	VV
	C33

	VV
	D33

	VV
	E33

	VV
	F33

	VV
	G33

	VV
	H33

	VV
	I33



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 8011. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
2*6.3 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - výplňový beton v napojení na stávající zeď, bednění boků; obě strany x plocha v řezu
5.4*0.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - výplňový beton v napojení na stávající zeď, bednění čela; délka x tloušťka "Mezisoučet: "12.6+4.86
2*(5.8*1.1+0.7*1.1) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - základ vstupního prahu; obě strany x (šířka x výška + tloušťka x výška)
4*(1.4*1.2+1.2*0.7) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - křídla vstupního prahu; počet x (šířka x výška + výška x tloušťka) "Mezisoučet: "14.3+10.08
2*(5.8*1.1+0.7*1.1) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - základ vstupního prahu; obě strany x (šířka x výška + tloušťka x výška)
4*(1.4*1.2+1.2*0.7) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - křídla vstupního prahu; počet x (šířka x výška + výška x tloušťka)
"Celkem: "12.6+4.86+14.3+10.08+14.3+10.08
12,600
4,860
17,460
14,300
10,080
24,380
14,300
10,080
66,220
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PČ
Typ
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
34
K 321352010
M2
66,220
249,90
16 548,38
PSC
35
K 321366111
T
0,562
47 881,50
26 909,40
PSC
36
M2
296,590
453,06
PSC
37
M3
1 411,65
38 412,41
VV
VV
VV
VV
PP
Online PSC
PP
Online PSC
P
VV
VV
K
PP
Online PSC
D
K
PP
Online PSC
A36
B36
457532112
296,590
296,590
27,211
0,150
0,206
0,206
0,562
A35
B35
C35
D35
4
451315116
Popis
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 8011. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
0.15 "D.8 Schéma výztuže - výztuž napojení na levobřežní zeď
0.206 "D.8 Schéma výztuže - výztuž vstupního prahu
0.206 "D.8 Schéma výztuže - výztuž výstupního prahu "Celkem: "0.15+0.206+0.206
Vodorovné konstrukce
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315116
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva zkameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C 20/25 XF3 296.59 "F.4 tab vv - Podkladní beton C20/25 XF3 "Celkem: "296.59
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/457532112
1 380 199,99
134 373,07

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
	
	
	
	

	PSC
	kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až - 2111.
272.11*0.1 "F.4 tab vv - Vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm
	
	
	
	

	VV A37
	
	
	27,211
	
	

	VV B37
	"Celkem: "27.211
	
	27,211
	
	

	38 K 457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	5,970
	869,88
	5 193,18

	PP
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572111
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
	
	
	
	

	PSC
	kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až - 2111.
59.7*0.1 "D.2 Podrobná situace , D.4 Vzorový řez D - lože pod dlažbu na sucho při opevnění břehu od jezu po opěrnou zeď; plocha dle CAD x tloušťka
	
	
	
	

	VV A38
	
	
	5,970
	
	

	VV B38
	"Celkem: "5.97
	
	5,970
	
	

	39 K 457572114
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 063 mm
	M3
	2,970
	869,88
	2 583,54

	PP
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
	
	
	
	

	PSC
	kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až - 2111.
0.1*29.7 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - lože pod obnovu opevnění břehu rovnanina tl. 0,5 m; tloušťka x plocha dle CAD
	
	
	
	

	VV A39
	
	
	2,970
	
	

	VV B39
	"Celkem: "2.97
	
	2,970
	
	

	40 K 462511169
	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám
	M2
	99,000
	186,95
	18 508,05

	PP
Online PSC
PSC
	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511169
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
	
	
	
	

	VV A40
	85 "D.2 Podrobná situace - urovnání štěrkového dna na KÚ
	
	85,000
	
	

	VV B40
	14 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem; plocha dle CAD x tloušťka
	
	14,000
	
	

	VV C40
	"Celkem: "85+14
	
	99,000
	
	

	41 K 465511327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
	M2
	59,710
	1 430,72
	85 428,29

	PP
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511327
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
	
	
	
	

	PSC
	nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 .
	
	
	
	

	
	. - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
	
	
	
	

	VV A41
	59.71 "D.2 Podrobná situace , D.4 Vzorový řez D - dlažba na sucho při opevnění břehu od jezu po opěrnou zeď; plocha dle CAD
	
	59,710
	
	

	VV B41
	"Celkem: "59.71
	
	59,710
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	42
	K
	R4625122
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg - bez dodávky kamene
	M3
	49,500
	1 621,48

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg - bez dodávky kamene Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého
	
	
	

	
	PSC
	
	skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
	
	
	

	
	VV
	A42
	85*0.5 "D.2 Podrobná situace - navrácení štěrkového dna na KÚ; plocha x tloušťka
	
	42,500
	

	
	VV
	B42
	14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem; plocha dle CAD x tloušťka
	
	7,000
	

	
	VV
	C42
	"Celkem: "42.5+7
	
	49,500
	

	43
	K
	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	153,090
	3 204,82

	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	



Online PSC
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark152]80 263,26
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]490 625,89
PSC
	VV
	A43

	VV
	B43

	VV
	C43

	VV
	D43

	K
	463211158

	PP
Online PSC

	PSC
	

	P
	

	VV
	A44

	VV
	B44

	K
	R4625190

	PP
	

	PSC
	

	VV
	A45

	VV
	B45



P
44
45
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211153
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pro no mezilehlých tůní kameny zrna 0,25-0,5 m - pro příčné řady balvanů velikost zrna 0,4 - 0,6 m - pro obnovu opevnění břehu velikost zrna 0,4 - 0,6 m - bude použit kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 1.3*(18*2.4) "D.4 vzorové příčné řezy, D.2 Podélný profil - oblohranné balvany ve dně v mezilehlých tůní; plocha v řezu x počet tůní x délka
(2*0.95)*(18*2.4) "D.4 vzorové příčné řezy, D.2 Podélný profil - příčná řada balvanů v bocích mezilehlých tůní; plocha v řezu x počet tůní x délka
0.5*29.7 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - obnova opevnění břehu rovnanina tl. 0,5 m; tloušťka x plocha dle CAD
"Celkem: "56.16+82.08+14.85
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211158
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pro mohylovité kameny v prazích velikost zrna 1,1 m (1,15 m) - bude použit kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1
6.2*(19*0.5) "D.4 vzorové příčné řezy, D.2 Podélný profil - oblohranné mohylovité kameny v prazích; plocha v řezu x počet prahů x tloušťka "Celkem: "58.9
[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů min 200 kg
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů min 200 kg
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
6.45*7.5 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához nad přechodem; délka x šířka "Celkem: "48.375
56,160
82,080
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]M3
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]M2
14,850
153,090
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]58,900
58,900
58,900
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]48,375
48,375
48,375
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]3 309,74
[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]2 098,39
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]194 943,69
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]101 509,62
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	46
	K
	R4625191
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg
	M2
	41,600
	2 718,37
	113 084,19

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého
	
	
	
	

	
	PSC
	
	skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
	
	
	
	

	
	VV
	A46
	41.6 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához pod přechodem; plocha dle CAD
	
	41,600
	
	

	
	VV
	B46
	"Celkem: "41.6
	
	41,600
	
	

	47
	K
	R4625124
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg
	M3
	24,960
	2 289,16
	57 137,43

	
	PP
PSC
P
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bude použit kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1
	
	
	
	

	
	VV
	A47
	41.6*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához pod přechodem; plocha dle CAD x tloušťka
	
	24,960
	
	

	
	VV
	B47
	"Celkem: "24.96
	
	24,960
	
	

	48
	K
PP
PSC
P
	R4625123
	Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost min 200 kg
Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost min 200 kg
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bude použit kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1
	M3
	29,025
	2 003,01
	58 137,37

	
	VV
	A48
	6.45*0.6*7.5 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához nad přechodem; délka x tloušťka x šířka
	
	29,025
	
	

	
	VV
	B48
	"Celkem: "29.025
	
	29,025
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	147 503,89

	49
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	900,300
	69,63
	62 687,89

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111
	
	
	
	

	
	VV
	A49
	171*3.3 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 0-32 tl. 100 mm; délka x šířka
	
	564,300
	
	

	
	VV
	B49
	84*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové panelové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 100 mm; délka x šířka
	
	336,000
	
	

	
	VV
	C49
	"Celkem: "564.3+336
	
	900,300
	
	

	50
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	M2
	684,000
	124,00
	84 816,00

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111
	
	
	
	

	
	VV
	A50
	171*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 200 mm; délka x šířka
	
	684,000
	
	

	
	VV
	B50
	"Celkem: "684
	
	684,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	416 817,95

	51
	K
	919721131
	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm
	M2
	684,000
	168,83
	115 479,72


PP	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu tloušťka 4 mm
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919721131
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů. 2. Vcenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem. 3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby. 4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu.
	
	
	
	

	VV
	A51
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geomříž pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	
	684,000
	
	

	VV
	B51
	"Celkem: "684
	
	684,000
	
	

	52 K
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	M2
	1 020,000
	66,86
	68 197,20

	PP
	
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
	
	
	
	

	VV
	A52
	84*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou panelovou komunikací; délka x šířka
	
	336,000
	
	

	VV
	B52
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	
	684,000
	
	

	VV
	C52
	"Celkem: "336+684
	
	1 020,000
	
	

	53 K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	1,645
	158,35
	260,49

	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění
	
	
	
	

	PSC
	
	dilatační spáry snutným zajištěním před betonáží. 2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
	
	
	
	

	VV
	A53
	2.35*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Detaily - těsnění spáry mezi výstupním prahem 1.645 navazující zdí; výška x šířka
	
	1,645
	
	

	VV
	B53
	"Celkem: "1.645
	
	1,645
	
	

	54 K
	934956126
	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm
	M2
	4,000
	3 777,11
	15 108,44

	PP
	
	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl.
80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956126
	
	
	
	

	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby ceny považuje
	
	
	
	

	PSC
	
	za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen - 3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí
	
	
	
	

	VV
	A54
	2*1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - hrazení do drážek provizorního hrazení na začátku úseku; výška x šířka
	
	2,000
	
	

	VV
	B54
	2*1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - hrazení do drážek provizorního hrazení na konci úseku; výška x šířka
	
	2,000
	
	

	VV
	C54
	"Celkem: "2+2
	
	4,000
	
	

	55 K
	953334118
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
	M
	116,530
	294,73
	34 344,89

	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334118
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
	
	
	
	

	VV
	A55
	2.33 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - těsněná dilatační spára mezi betonovým prahem 2.33 výplňovým betonem na ZÚ; výška
	
	2,330
	
	

	VV
	B55
	2*54.3 "D.4 Vzorové příčné řezy, D.3 Podélný profil - bentonitový těsnící pás ve zlomu dna 2.33 stěny přechodu; počet x délka
	
	108,600
	
	

	VV
	C55
	2*(2*2*0.7) "D.4 Vzorové příčné řezy, D.3 Podélný profil - bentonitový těsnící pás ve vstupním 2.33 výstupním prahu; počet x tl. prahu
	
	5,600
	
	

	VV
	D55
	"Celkem: "2.33+108.6+5.6
	
	116,530
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	56
	K
	953943124
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	4,000
	524,60
	2 098,40

	
	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943124
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se
	
	
	
	

	
	PSC
	
	nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
	
	
	
	

	
	VV
	A56
	2 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - svislé drážky provizorního hrazení na začátku úseku
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B56
	2 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - svislé drážky provizorního hrazení na konci úseku
	
	2,000
	
	

	
	VV
	C56
	"Celkem: "2+2
	
	4,000
	
	

	57
	M
	M130108
	ocel profilová UPN 120 jakost 1.4301 délky 1,2 m s třemi navařenými spřahovacími trny z pásové oceli 50x4 dl. 0,15 m, dodávka a výroba
	KUS
	4,000
	11 445,78
	45 783,12

	
	PP
	
	ocel profilová UPN 120 jakost 1.4301 délky 1,2 m s třemi navařenými spřahovacími trny z pásové oceli 50x4 dl. 0,15 m, dodávka a výroba
	
	
	
	

	58
	K
	953943125
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	2,000
	688,65
	1 377,30

	
	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943125
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se
	
	
	
	

	
	PSC
	
	nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
	
	
	
	

	
	VV
	A58
	1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - vodorovná drážka provizorního hrazení na začátku úseku
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B58
	1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - vodorovná drážka provizorního hrazení na konci úseku
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C58
	"Celkem: "1+1
	
	2,000
	
	

	59
	M
	M130109
	ocel profilová UPN 120 jakost 1.4301 délky 3,3 m s šesti navařenými spřahovacími trny z pásové oceli 50x4 dl. 0,15 m, dodávka a výroba
	KUS
	2,000
	25 276,09
	50 552,18

	
	PP
	
	ocel profilová UPN 120 jakost 1.4301 délky 3,3 m s šesti navařenými spřahovacími trny z pásové oceli 50x4 dl. 0,15 m, dodávka a výroba
	
	
	
	

	60
	K
	985121121
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů
	M2
	4,840
	226,05
	1 094,08

	
	PP
	
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121121
	
	
	
	

	
	PSC
P
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200-300 barů
	
	
	
	

	
	VV
	A60
	(2.35+2.05)*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - tryskání plochy v napojení na stávající zeď; výška x šířka
	
	4,840
	
	

	
	VV
	B60
	"Celkem: "4.84
	
	4,840
	
	

	61
	K
	985331117
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 20 mm
	M
	18,000
	1 907,63
	34 337,34



Online PSC
PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331117
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - osazení do zálivkové malty s expanzními účinky, třída dle ČSN EN 1504-3
[image: ][image: ]






























	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A61
	15*3*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - natrnování do stávající konstrukce; počet na výšku x na šířku x délka vrtu
	
	18,000
	
	

	
	VV
	B61
	"Celkem: "18
	
	18,000
	
	

	62
	M
	13021017
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm
	T
	0,178
	29 568,14
	5 263,13

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm
	
	
	
	

	63
	K
	R936922
	M+D Tojdílná norná stěna k zachycení pláví na ocelovém nerez řetězu celkové délky 14 m z dřevěné kulatiny Ř300 mm
	KUS
	1,000
	42 921,66
	42 921,66

	
	PP
	
	M+D Tojdílná norná stěna k zachycení pláví na ocelovém nerez řetězu celkové délky 14 m z dřevěné kulatiny Ř300 mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - volně plovoucí trojdílná norná stěna na ocelovém nerez řetězu (nerez ocel DIN 766, krátký článek 6 mm) celkové délky
	
	
	
	

	
	
	
	14,00 m. Norná stěna bude sestávat z dřevěné kulatiny Ř300 mm (dub s ochranným nátěrem), každá jednotlivá část délky 3,10 m. Řetěz
	
	
	
	

	
	P
	
	bude ukotven do nerezových profilů T rozměrů 60x60x6, délky 1,50 m, zaražených do hloubky 1,2 m. Kotvení bude provedeno pomocí nerezového šroubu s okem, celým závitem, M14 dl. 60 mm. Závit bude zajištěn. Jednotlivé dřevěné kulatiny, s velikostí mezer 100 mm, budou uchyceny k řetězu pomocí tří dvoudílných objímek DIN 3567 (materiál 1.4301) Ř306 mm, 50x3 mm - 4 x šroub M8x40
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	101 674,75

	64
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	114,840
	858,43
	98 582,10

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A64
	2.5*(4.4*4.5*0.7)"D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, zavazovací křídlo; hmotnost xvýška x délka x tloušť
	
	34,650
	
	

	
	VV
	B64
	2.5*(4.4*8.1*0.9) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, podél toku;hmotnost x výška x délka x prům. tloušťk
	
	80,190
	
	

	
	VV
	C64
	"Celkem: "34.65+80.19
	
	114,840
	
	

	65
	K
	R9970031
	Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,158
	2 670,68
	3 092,65

	
	PP
VV
	A65
	Vodorovné přemístění geomříží a geotextilií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
0.342 "C.5 Dopravní situace - geomříž pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací, hmotnost dle TOV pol. 113311111, sloupec Suť celkem
	
	0,342
	
	

	
	VV
	B65
	0.816 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorními přístupovými komunikacemi, hmotnost dle TOV pol. 113311121, sloupec Suť celkem
	
	0,816
	
	

	
	VV
	C65
	"Celkem: "0.342+0.816
	
	1,158
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	269 366,47

	66
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	850,622
	316,67
	269 366,47



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC
PSC
[image: ][image: ][image: ]
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Datum:	21. 10. 2024
IČ:
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IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]SO 02 - Stavební jímka
KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	3 491 323,77
Výše daně

	DPH základní
	3 491 323,77
	21,00%
	733 177,99

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	4 224 501,76
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[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu
Objekt:
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]SO 02 - Stavební jímka
Místo:	Datum:	21.	10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 491 323,77
1- Zemní práce	3 064 248,12
4- Vodorovné konstrukce	235 249,43
998 - Přesun hmot	191 826,22
[image: ]



[image: ]Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
M3
102,350
390,74
PSC
M3
358,18
36 659,72
102,350
102,350
102,350
VV
VV 2K
A1
B1
114203201
D1
1 K 114203101
PP
Online PSC
3491 323,77
3 064 248,12
39 992,24
Zemní práce
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203101
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu "Celkem: "102.35
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
PP
Online PSC
PSC

[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]Stavba:
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark204]Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207]SO 02 - Stavební jímka
[bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210]Místo:
[bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213]Zadavatel: Zhotovitel:
nebo písku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
[bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216]PČ
[bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]Typ
[bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222]Kód
	K
	114203301

	PP
	

	Online PSC

	PSC
	

	VV
	A3

	VV
	B3

	K
	124353101

	PP
	



Online PSC
PSC
[bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225]A4
[bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228]B4
[bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231]153112111
VV
VV
[bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234]K
PP
Online PSC
PSC
	VV
	A5

	VV
	B5

	K
	153112122

	PP
	

	Online PSC

	PSC
	

	VV
	A6

	VV
	B6



[bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237]Popis
[bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240]Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
[bookmark: bookmark241][bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243]44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu "Celkem: "102.35
[bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246]Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353101
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.
[bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249]44.5*6.65 "D.2 Podrobná situace - sypaná dočasná hrázka z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu "Celkem: "295.925
[bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252]Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153112111
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání nebo opotřebení štětovnic. - dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 6*(7+18.5+6.3) "D.2 Podrobná situace - provizorní štětovnicová stěna na konci úseku; výška x délka "Celkem: "190.8 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153112122
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání nebo opotřebení štětovnic. - dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 6*(7+18.5+6.3) "D.2 Podrobná situace - provizorní štětovnicová stěna na konci úseku; výška x délka "Celkem: "190.8
[bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255]MJ
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258]M3
[bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261]M3
[bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264]M2
[bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267]M2
[bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark269][bookmark: bookmark270]Množství
[bookmark: bookmark271][bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273]102,350
[bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276]102,350
[bookmark: bookmark277][bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279]102,350
[bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282]295,925
[bookmark: bookmark283][bookmark: bookmark284][bookmark: bookmark285]295,925
[bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288]295,925
[bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291]190,800
[bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294]190,800
[bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297]190,800
[bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300]190,800
[bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303]190,800
[bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305][bookmark: bookmark306]190,800
[bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309]J.cena [CZK]
[bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312]396,49
[bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315]253,79
[bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318]494,17
[bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321]1 446,13
[bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324]Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark325]40 580,75
[bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328]75 102,81
[bookmark: bookmark329][bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331]94 287,64
[bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark334]275 921,60
[image: ][image: ]






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	7
	K
	153113112
	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m
	M2
	190,800
	1 379,09
	263 130,37

	
	PP
	
	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153113112
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.
	
	
	
	

	8
	K
	M1592023
	štětovnice VL 604 nebo llln - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	T
	29,669
	34 477,20
	1 022 904,05

	
	PP P
	
	štětovnice VL 604 nebo llln - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - váha uvažována 155,5 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	6*(7+18.5+6.3)*(155.5/1000) "D.2 Podrobná situace - provizorní štětovnicová stěna na konci úseku; výška x délka x hmotnost
	
	29,669
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "29.669
	
	29,669
	
	

	9
	K
	162351143
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	204,700
	109,18
	22 349,15

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351143
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	2*(44.5*2.3) "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky, odvoz na deponii 204.7 zpět; délka x plocha v řezu
	
	204,700
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "204.7
	
	204,700
	
	

	10
	K
	167151113
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	M3
	102,350
	87,53
	8 958,70

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151113
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
	
	
	
	

	
	PSC
	
	suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky, nakládání na deponii; délka x plocha v řezu
	
	102,350
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "102.35
	
	102,350
	
	

	11
	K
	172153103
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 s
	M3
	295,925
	123,54
	36 558,57

	
	PP
	
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/172153103
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy hrází rybníků, přívodních kanálů a inundačních a ochranných hrází. 2. V cenách nejsou započteny náklady na obstarání vhodné horniny; tyto zemní práce se oceňují příslušnými cenami souboru cen tohoto katalogu. 3. Pro volbu příslušné ceny se těsnící jádro nebo vrstva rozdělí na figury s dolními vodorovnými základnami.
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	44.5*6.65 "D.2 Podrobná situace - sypaná dočasná hrázka z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu
	
	295,925
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "295.925
	
	295,925
	
	

	12
	M
	M5812511
	vhodná nepropustná zemina
	T
	532,665
	1 197,13
	637 669,25

	
	PP
	
	vhodná nepropustná zemina
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	295.925*1.8 "Přepočtené koeficientem množství
	
	532,665
	
	



[image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	B12
	"Celkem: "532.665
	
	532,665
	
	

	13 K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	295,925
	1 723,86
	510 133,27

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	A13
	44.5*6.65 "D.2 Podrobná situace - sypaná dočasná hrázka z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu
	
	295,925
	
	

	VV
	B13
	"Celkem: "295.925
	
	295,925
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	235 249,43

	14 K
	R4625112
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost - bez dodávky kamene
	M3
	102,350
	2 298,48
	235 249,43

	PP
PSC
P
	
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost - bez dodávky kamene
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodávka kamene je uvažována v rámci položek v SO 01 - provedení dle Pd D.9 Stavební jímka
	
	
	
	

	VV
	A14
	44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky; délka x plocha v řezu
	
	102,350
	
	

	VV
	B14
	"Celkem: "102.35
	
	102,350
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	191 826,22

	15 K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	603,303
	317,96
	191 826,22



PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

	PSC
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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CC-CZ:
Datum:	21. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark340]SO 03 - Kácení
KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	59 541,00
Výše daně

	DPH základní
	59 541,00
	21,00%
	12 503,61

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	72 044,61



[image: ]





Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
59 541,00
59 541,00

[bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346]SO 03 - Kácení
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1- Zemní práce
[image: ]Datum:	21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark347][bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark350][bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark352]Stavba:
[bookmark: bookmark350][bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark353]Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356]SO 03 - Kácení
[bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359]Místo:
[bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark362]Zadavatel: Zhotovitel:


Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
1
KUS
1,000
361,00
2
KUS
512,00
6 144,00
3
KUS
3 100,00
6 200,00
59 541,00
59 541,00 361,00
Zemní práce
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151111
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 1 1 2
"Celkem: "1
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
4 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku
1 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku
1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 4 3
1 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 4 3
2 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 4 3
3 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 4 4
"Celkem: "4+1+1+1+2+3
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
1,000
1,000
12,000
4,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000 12,000 2,000
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151114
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[bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365]PČ Typ
[bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark368]Kód
[bookmark: bookmark369][bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark371]Popis
[bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark374]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PSC
[bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377]A3
[bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380]B3
[bookmark: bookmark381][bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383]C3
VV
VV
VV
[bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385][bookmark: bookmark386]K 112201111
PP
Online PSC
PSC
[bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark389]A4
[bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark392]B4
[bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395]112201112
VV
VV
[bookmark: bookmark396][bookmark: bookmark397][bookmark: bookmark398]K
PP
Online PSC
PSC
[bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401]A5
[bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark404]B5
[bookmark: bookmark405][bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407]C5
[bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark409][bookmark: bookmark410]D5
[bookmark: bookmark411][bookmark: bookmark412][bookmark: bookmark413]112201114
VV
VV
VV
VV
[bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416]K
PP
Online PSC
PSC
VV A6
VV B6
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
[bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419]1 "D.2 Podrobná situace - kácení v místě závěrného prahu
[bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421][bookmark: bookmark422]1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4
[bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark425]"Celkem: "1+1
[bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427][bookmark: bookmark428]Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
[bookmark: bookmark429][bookmark: bookmark430][bookmark: bookmark431]1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 1 1 2 "Celkem: "1
[bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433][bookmark: bookmark434]Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
[bookmark: bookmark435][bookmark: bookmark436][bookmark: bookmark437]1 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku
[bookmark: bookmark438][bookmark: bookmark439][bookmark: bookmark440]1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3
[bookmark: bookmark441][bookmark: bookmark442][bookmark: bookmark443]1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3 "Celkem: "1+1+1
[bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark445][bookmark: bookmark446]Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
[bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449]1 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku, strom 4x30 cm
[bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452]1 "D.2 Podrobná situace - kácení v místě závěrného prahu
[bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455]KUS
[bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark458]KUS
[bookmark: bookmark459][bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461]KUS
[bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark464]1,000
[bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark467]1,000
[bookmark: bookmark468][bookmark: bookmark469][bookmark: bookmark470]2,000
[bookmark: bookmark471][bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473]1,000
[bookmark: bookmark474][bookmark: bookmark475][bookmark: bookmark476]1,000
[bookmark: bookmark477][bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark479]1,000
[bookmark: bookmark480][bookmark: bookmark481][bookmark: bookmark482]3,000
[bookmark: bookmark483][bookmark: bookmark484][bookmark: bookmark485]1,000
[bookmark: bookmark486][bookmark: bookmark487][bookmark: bookmark488]1,000
[bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490][bookmark: bookmark491]1,000
[bookmark: bookmark492][bookmark: bookmark493][bookmark: bookmark494]3,000
[bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark496][bookmark: bookmark497]5,000
[bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499][bookmark: bookmark500]1,000
[bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark503]1,000
[bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506]611,00
[bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509]611,00
[bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512]1 240,00
[bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark514][bookmark: bookmark515]4 940,00
[bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark517][bookmark: bookmark518]3 720,00
[bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark520][bookmark: bookmark521]24 700,00
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	C6
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, strom 2x30 cm
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D6
	1 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E6
	1 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4, strom 3x30 cm
	
	1,000
	
	

	
	VV
	F6
	"Celkem: "1+1+1+1+1
	
	5,000
	
	

	7
	K
	162201411
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	KUS
	13,000
	505,00
	6 565,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, odvoz kmenů na ZS
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B7
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 1 1 2, odvoz kmenů na ZS
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C7
	"Mezisoučet: "1+1
	
	2,000
	
	

	
	VV
	D7
	4 "4.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku, odvoz kmenů na ZS
	
	4,000
	
	

	
	VV
	E7
	1 "4.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku, odvoz kmenů na ZS
	
	1,000
	
	

	
	VV
	F7
	1 "4.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, odvoz kmenů na ZS
	
	1,000
	
	

	
	VV
	G7
	2 "4.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, odvoz kmenů na ZS
	
	2,000
	
	

	
	VV
	H7
	3 "4.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4, odvoz kmenů na ZS
	
	3,000
	
	

	
	VV
	I7
	"Celkem: "1+1+4+1+1+2+3
	
	13,000
	
	

	8
	K
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	KUS
	2,000
	1 070,00
	2 140,00

	
	
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300
	
	
	
	

	
	PP
	
	do 500 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení v místě závěrného prahu, odvoz kmenů na ZS
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B8
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4, odvoz kmenů na ZS
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C8
	"Celkem: "1+1
	
	2,000
	
	

	9
	K
	AGR 03.01
	Odprodej dřevní hmoty - výzisk
	PLM
	-9,000
	100,00
	-900,00

	
	PP
	
	Odprodej dřevní hmoty - výzisk
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	-9 "Dle provedené taxace dřevin
	
	-9,000
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "-9
	
	-9,000
	
	

	10
	K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00



PP	Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
[image: ][image: ][image: ]






















CC-CZ:
Datum:	21. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark522][bookmark: bookmark523][bookmark: bookmark524]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark525][bookmark: bookmark526][bookmark: bookmark527]VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	535 500,00
Výše daně

	DPH základní
	535 500,00
	21,00%
	112 455,00

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	647 955,00



[image: ]





[bookmark: bookmark528][bookmark: bookmark529][bookmark: bookmark530]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 10. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	535 500,00

	
	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	138 000,00

	
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	69 000,00

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	240 000,00

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	87 000,00

	
	VRN9 - Ostatní náklady
	
	1 500,00



[image: ]
















Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21. 10. 2024

[bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark532][bookmark: bookmark533]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark534][bookmark: bookmark535][bookmark: bookmark536]Stavba:
[bookmark: bookmark534][bookmark: bookmark535][bookmark: bookmark537]Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu Objekt:
[bookmark: bookmark538][bookmark: bookmark539][bookmark: bookmark540]VON - Vedlejší a ostatní náklady
[bookmark: bookmark541][bookmark: bookmark542][bookmark: bookmark543]Místo:
[bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark546]Zadavatel: Zhotovitel:


Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
1
KPL
1,000
43 000,00
P
2
OST 2
KPL
1,000
44 000,00
44 000,00
P
3
R29121101
KPL
1,000
51 000,00
51 000,00
4
KPL
1,000
24 000,00
5
K
VRN1
KPL
1,000
45 000,00
45 000,00
D
K PP
K PP
K
PP
P
D
K
PP
P
A 0
OST 1
VRN1
01210300
Ostaní náklady spojené s realizací stavby ostatní náklady před zahájením stavby ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů - vyhrazení a snížení přelivné hrany štěrkové propusti ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě - zřízení a údržba hlásného profilu s vyznačením SPA - dílenská dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - plocha zpevnění cca 50 m2 na ZS
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
535 500,00
138 000,00
43 000,00
69 000,00
24 000,00
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
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[image: ][image: ]Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
PP
P
D VRN3
K
PP
032103001
K PP P
K PP
K PP
K PP
K PP
P
D
K
PP
P
K PP
K PP
034103000
034403000
034503000
034703000
R 03000
VRN4
045303000
049002000
R04319400
KPL
1,000
25 000,00
25 000,00
KPL
1,000
25 000,00
25 000,00
KPL
1,000
15 000,00
15 000,00
KPL
1,000
5 000,00
5 000,00
KPL
1,000
10 000,00
10 000,00
KPL
1,000
160 000,00
160 000,00
KPL
1,000
35 000,00
87 000,00
35 000,00
KPL
1,000
15 000,00
15 000,00
KPL
1,000
37 000,00
37 000,00


Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
Zařízení staveniště
[bookmark: bookmark547][bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549]Ostatní vybavení staveniště
Ostatní vybavení staveniště
Poznámka k položce:
PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
[bookmark: bookmark550][bookmark: bookmark551][bookmark: bookmark552]Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
[bookmark: bookmark553][bookmark: bookmark554][bookmark: bookmark555]Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby
[bookmark: bookmark556][bookmark: bookmark557][bookmark: bookmark558]Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
[bookmark: bookmark559][bookmark: bookmark560][bookmark: bookmark561]Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
Inženýrská činnost
[bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark563][bookmark: bookmark564]Koordinační činnost
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
[bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark567]Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	1 500,00

	15 K
	09150400
	Plakát - dodávka a montáž
	
	KPL
	1,000	1 500,00
	1 500,00



PP	Plakát - dodávka a montáž
Poznámka k položce:
P	Plakát s informací o projektu v minimální velikosti A3 na místě snadno viditelném pro veřejnosti dle Grafického manuálu publicity pro Operační
program Životní prostředí 2021-2027 a dle tiskového podkladu dodaného objednatelem.
[image: ][image: ]





SEZNAM FIGUR
Kód:	SoD502183
Stavba:	Jez na Teplé u ČS Teplička - výstavba rybího přechodu
Datum:	21. 10. 2024
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01
	Výstavba rybího přechodu
	
	

	A1
	A1
	
	336,000

	A1
	84*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové panelové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 150 mm; délka x šířka
	
	336,000

	A10
	A10
	
	1 947,840

	A10
	1947.84 "F.4 tab vv - Výkop
	
	1 947,840

	A11
	A11
	
	13,860

	A11
	4.4*4.5*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, zavazovací křídlo; výška x délka x tloušťka
	
	13,860

	A12
	A12
	
	160,472

	A12
	2*(802.36*0.1) "F.4 tab vv - Sejmutí ornice v tl. 0,1 m, odvoz na deponii 160.472 zpět
	
	160,472

	A13
	A13
	
	82,740

	A13
	82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu, odvoz na deponii 82.74 zpět
	
	82,740

	A14
	A14
	
	85,000

	A14
	2*(85*0.5) "D.2 Podrobná situace - navrácení štěrkového dna na KÚ, odvoz na deponii 85 zpět; plocha x tloušťka
	
	85,000

	A15
	A15
	
	80,236

	A15
	802.36*0.1 "F.4 tab vv - Sejmutí ornice v tl. 0,1 m, nakládání na deponii
	
	80,236

	A16
	A16
	
	82,740

	A16
	82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu, nakládání na deponii
	
	82,740

	A17
	A17
	
	42,500

	A17
	85*0.5 "D.2 Podrobná situace - navrácení štěrkového dna na KÚ, nakládání na deponii; plocha x tloušťka
	
	42,500

	A18
	A18
	
	82,740

	A18
	82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu
	
	82,740

	A19
	A19
	
	27,648

	A19
	0.64*(18*2.4) "D.4 vzorové příčné řezy, D.3 Podélný profil - dnový substrát mezi balvany v mezilehlých tůní; plocha v řezu x počet tůní x délka
	
	27,648

	A2
	A2
	
	684,000

	A2
	171*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 200 mm + ŠD 0-32 tl. 100 mm; délka x šířka
	
	684,000

	A20
	A20
	
	49,766

	A20
	27.648*1.8 "Přepočtené koeficientem množství
	
	49,766

	A21
	A21
	
	336,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A21	84*4 "C.5 Dopravní situace - rozhrnutí ornice pod provizorní přístupovou panelovou komunikace; délka x šířka	336,000
	A22
	A22
	437,100

	A22
	437.10 "F.4 tab vv - Rozhrnutí ornice/ohumusování v tl. 0,20 m
	437,100

	A23
	A23
	437,100

	A23
	437.10 "F.4 tab vv - Rozhrnutí ornice/ohumusování v tl. 0,20 m
	437,100

	A24
	A24
	6,557

	A24
	437.1*0.015 "Přepočtené koeficientem množství
	6,557

	A25
	A25
	1 947,840

	A25
	1947.84 "F.4 tab vv - Výkop
	1 947,840

	A26
	A26
	252,000

	A26
	84*3 "C.5 Dopravní situace - provizorní přístupová panelová komunikace; délka x šířka
	252,000

	A27
	A27
	56,000

	A27
	84/3*2 "C.5 Dopravní situace - provizorní přístupová panelová komunikace; délka komunikace / délka panelu x dvě rřady vedle sebe
	56,000

	A28
	A28
	520,390

	A28
	520.39 "F.4 tab vv - Zhutnění podloží
	520,390

	A3
	A3
	252,000

	A3
	84*3 "C.5 Dopravní situace - provizorní přístupová panelová komunikace; délka x šířka
	252,000

	A30
	A30
	6,930

	A30
	6.3*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - výplňový beton v napojení na stávající zeď; plocha v řezu x tloušťka
	6,930

	A31
	A31
	296,240

	A31
	5.6*52.9 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - beton pro uložení kamene v přechodu; plocha v řezu x délka
	296,240

	A32
	A32
	4,466

	A32
	5.8*1.1*0.7 "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - základ vstupního prahu; šířka x výška x tloušťka
	4,466

	A33
	A33
	12,600

	A33
	2*6.3 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - výplňový beton v napojení na stávající zeď, bednění boků; obě strany x plocha v řezu
	12,600

	A35
	A35
	0,150

	A35
	0.15 "D.8 Schéma výztuže - výztuž napojení na levobřežní zeď
	0,150

	A36
	A36
	296,590

	A36
	296.59 "F.4 tab vv - Podkladní beton C20/25 XF3
	296,590

	A37
	A37
	27,211

	A37
	272.11*0.1 "F.4 tab vv - Vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm
	27,211

	A38
	A38
	5,970

	A38
	59.7*0.1 "D.2 Podrobná situace , D.4 Vzorový řez D - lože pod dlažbu na sucho při opevnění břehu od jezu po opěrnou zeď; plocha dle CAD x tloušťka
	5,970

	A39
	A39
	2,970
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A39	0.1*29.7 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - lože pod obnovu opevnění břehu rovnanina tl. 0,5 m; tloušťka x plocha dle CAD	2,970
	A4
	A4
	684,000

	A4
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geomříž pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	684,000

	A40
	A40
	85,000

	A40
	85 "D.2 Podrobná situace - urovnání štěrkového dna na KÚ
	85,000

	A41
	A41
	59,710

	A41
	59.71 "D.2 Podrobná situace , D.4 Vzorový řez D - dlažba na sucho při opevnění břehu od jezu po opěrnou zeď; plocha dle CAD
	59,710

	A42
	A42
	42,500

	A42
	85*0.5 "D.2 Podrobná situace - navrácení štěrkového dna na KÚ; plocha x tloušťka
	42,500

	A43
	A43
	56,160

	A43
	1.3*(18*2.4) "D.4 vzorové příčné řezy, D.2 Podélný profil - oblohranné balvany ve dně v mezilehlých tůní; plocha v řezu x počet tůní x délka
	56,160

	A44
	A44
	58,900

	A44
	6.2*(19*0.5) "D.4 vzorové příčné řezy, D.2 Podélný profil - oblohranné mohylovité kameny v prazích; plocha v řezu x počet prahů x tloušťka
	58,900

	A45
	A45
	48,375

	A45
	6.45*7.5 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához nad přechodem; délka x šířka
	48,375

	A46
	A46
	41,600

	A46
	41.6 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához pod přechodem; plocha dle CAD
	41,600

	A47
	A47
	24,960

	A47
	41.6*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához pod přechodem; plocha dle CAD x tloušťka
	24,960

	A48
	A48
	29,025

	A48
	6.45*0.6*7.5 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenný zához nad přechodem; délka x tloušťka x šířka
	29,025

	A49
	A49
	564,300

	A49
	171*3.3 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 0-32 tl. 100 mm; délka x šířka
	564,300

	A5
	A5
	336,000

	A5
	84*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou panelovou komunikací; délka x šířka
	336,000

	A50
	A50
	684,000

	A50
	171*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 200 mm; délka x šířka
	684,000

	A51
	A51
	684,000

	A51
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geomříž pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	684,000

	A52
	A52
	336,000

	A52
	84*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou panelovou komunikací; délka x šířka
	336,000

	A53
	A53
	1,645

	A53
	2.35*0.7 "D.2 Podrobná situace, D.6 Detaily - těsnění spáry mezi výstupním prahem 1.645 navazující zdí; výška x šířka
	1,645

	A54
	A54
	2,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A54	2*1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - hrazení do drážek provizorního hrazení na začátku úseku; výška x šířka	2,000
	A55
	A55
	2,330

	A55
	2.33 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - těsněná dilatační spára mezi betonovým prahem 2.33 výplňovým betonem na ZÚ; výška
	2,330

	A56
	A56
	2,000

	A56
	2 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - svislé drážky provizorního hrazení na začátku úseku
	2,000

	A58
	A58
	1,000

	A58
	1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - vodorovná drážka provizorního hrazení na začátku úseku
	1,000

	A6
	A6
	7,000

	A6
	14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - rozebrání stávajícího dna z kamene prolitého betonem na ZÚ; plocha dle CAD x tloušťka
	7,000

	A60
	A60
	4,840

	A60
	(2.35+2.05)*1.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - tryskání plochy v napojení na stávající zeď; výška x šířka
	4,840

	A61
	A61
	18,000

	A61
	15*3*0.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - natrnování do stávající konstrukce; počet na výšku x na šířku x délka vrtu
	18,000

	A64
	A64
	34,650

	A64
	2.5*(4.4*4.5*0.7)"D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, zavazovací křídlo; hmotnost xvýška x délka x tloušť
	34,650

	A65
	A65
	0,342

	A65
	0.342 "C.5 Dopravní situace - geomříž pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací, hmotnost dle TOV pol. 113311111, sloupec Suť celkem
	0,342

	A7
	A7
	7,000

	A7
	14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - očištění rozebraného stávajícího dna z kamene prolitého betonem na ZÚ; plocha dle CAD x tloušťka
	7,000

	A8
	A8
	80,236

	A8
	802.36*0.1 "F.4 tab vv - Sejmutí ornice v tl. 0,1 m
	80,236

	A9
	A9
	336,000

	A9
	84*4 "C.5 Dopravní situace - sejmutí ornice pod provizorní přístupovou panelovou komunikace; délka x šířka
	336,000

	B1
	B1
	336,000

	B1
	"Celkem: "336
	336,000

	B10
	B10
	42,500

	B10
	85*0.5 "D.2 Podrobná situace - odstranění stávajícího štěrkového dna na KÚ; plocha x tloušťka
	42,500

	B11
	B11
	32,076

	B11
	4.4*8.1*0.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, část podél toku; výška x délka x prům. tloušťka
	32,076

	B12
	B12
	160,472

	B12
	"Celkem: "160.472
	160,472

	B13
	B13
	82,740

	B13
	"Celkem: "82.74
	82,740

	B14
	B14
	7,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B14	14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem, odvoz na deponii 85 zpět; plocha dle CAD x tloušťk	7,000
	B15
	B15
	80,236

	B15
	"Celkem: "80.236
	80,236

	B16
	B16
	82,740

	B16
	"Celkem: "82.74
	82,740

	B17
	B17
	7,000

	B17
	14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem, nakládání na deponii; plocha dle CAD x tloušťka
	7,000

	B18
	B18
	82,740

	B18
	"Celkem: "82.74
	82,740

	B19
	B19
	27,648

	B19
	"Celkem: "27.648
	27,648

	B2
	B2
	684,000

	B2
	"Celkem: "684
	684,000

	B20
	B20
	49,766

	B20
	"Celkem: "49.766
	49,766

	B21
	B21
	684,000

	B21
	171*4 "C.5 Dopravní situace - rozhrnutí ornice pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikace; délka x šířka
	684,000

	B22
	B22
	437,100

	B22
	"Celkem: "437.1
	437,100

	B23
	B23
	437,100

	B23
	"Celkem: "437.1
	437,100

	B24
	B24
	6,557

	B24
	"Celkem: "6.557
	6,557

	B25
	B25
	-82,740

	B25
	-82.74 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp zeminou z výkopu
	-82,740

	B26
	B26
	252,000

	B26
	"Celkem: "252
	252,000

	B27
	B27
	56,000

	B27
	"Celkem: "56
	56,000

	B28
	B28
	520,390

	B28
	"Celkem: "520.39
	520,390

	B3
	B3
	252,000

	B3
	"Celkem: "252
	252,000

	B30
	B30
	6,930
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B30	"Celkem: "6.93	6,930
	B31
	B31
	296,240

	B31
	"Celkem: "296.24
	296,240

	B32
	B32
	2,352

	B32
	2*(1.4*1.2*0.7) "D.2 podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - křídla vstupního prahu; počet x šířka x výška x tloušťka
	2,352

	B33
	B33
	4,860

	B33
	5.4*0.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - výplňový beton v napojení na stávající zeď, bednění čela; délka x tloušťka
	4,860

	B35
	B35
	0,206

	B35
	0.206 "D.8 Schéma výztuže - výztuž vstupního prahu
	0,206

	B36
	B36
	296,590

	B36
	"Celkem: "296.59
	296,590

	B37
	B37
	27,211

	B37
	"Celkem: "27.211
	27,211

	B38
	B38
	5,970

	B38
	"Celkem: "5.97
	5,970

	B39
	B39
	2,970

	B39
	"Celkem: "2.97
	2,970

	B4
	B4
	684,000

	B4
	"Celkem: "684
	684,000

	B40
	B40
	14,000

	B40
	14 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem; plocha dle CAD x tloušťka
	14,000

	B41
	B41
	59,710

	B41
	"Celkem: "59.71
	59,710

	B42
	B42
	7,000

	B42
	14*0.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení stávajícího dna na ZÚ z kamene prolitého betonem; plocha dle CAD x tloušťka
	7,000

	B43
	B43
	82,080

	B43
	(2*0.95)*(18*2.4) "D.4 vzorové příčné řezy, D.2 Podélný profil - příčná řada balvanů v bocích mezilehlých tůní; plocha v řezu x počet tůní x délka
	82,080

	B44
	B44
	58,900

	B44
	"Celkem: "58.9
	58,900

	B45
	B45
	48,375

	B45
	"Celkem: "48.375
	48,375

	B46
	B46
	41,600

	B46
	"Celkem: "41.6
	41,600

	B47
	B47
	24,960
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B47
	"Celkem: "24.96
	24,960

	B48
	B48
	29,025

	B48
	"Celkem: "29.025
	29,025

	B49
	B49
	336,000

	B49
	84*4 "C.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové panelové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 100 mm; délka x šířka
	336,000

	B5
	B5
	684,000

	B5
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	684,000

	B50
	B50
	684,000

	B50
	"Celkem: "684
	684,000

	B51
	B51
	684,000

	B51
	"Celkem: "684
	684,000

	B52
	B52
	684,000

	B52
	171*4 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikací; délka x šířka
	684,000

	B53
	B53
	1,645

	B53
	"Celkem: "1.645
	1,645

	B54
	B54
	2,000

	B54
	2*1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - hrazení do drážek provizorního hrazení na konci úseku; výška x šířka
	2,000

	B55
	B55
	108,600

	B55
	2*54.3 "D.4 Vzorové příčné řezy, D.3 Podélný profil - bentonitový těsnící pás ve zlomu dna 2.33 stěny přechodu; počet x délka
	108,600

	B56
	B56
	2,000

	B56
	2 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - svislé drážky provizorního hrazení na konci úseku
	2,000

	B58
	B58
	1,000

	B58
	1 "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - vodorovná drážka provizorního hrazení na konci úseku
	1,000

	B6
	B6
	7,000

	B6
	"Celkem: "7
	7,000

	B60
	B60
	4,840

	B60
	"Celkem: "4.84
	4,840

	B61
	B61
	18,000

	B61
	"Celkem: "18
	18,000

	B64
	B64
	80,190

	B64
	2.5*(4.4*8.1*0.9) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - odbourání stávající žb zdi pod jezem, podél toku;hmotnost x výška x délka x prům. tloušťk
	80,190

	B65
	B65
	0,816

	B65
	0.816 "C.5 Dopravní situace - geotextilie pod provizorními přístupovými komunikacemi, hmotnost dle TOV pol. 113311121, sloupec Suť celkem
	0,816

	B7
	B7
	7,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B7	"Celkem: "7	7,000
	B8
	B8
	80,236

	B8
	"Celkem: "80.236
	80,236

	B9
	B9
	684,000

	B9
	171*4 "C.5 Dopravní situace - sejmutí ornice pod provizorní přístupovou štěrkovou komunikace; délka x šířka
	684,000

	C10
	C10
	1 990,340

	C10
	"Celkem: "1947.84+42.5
	1 990,340

	C11
	C11
	45,936

	C11
	"Celkem: "13.86+32.076
	45,936

	C14
	C14
	92,000

	C14
	"Celkem: "85+7
	92,000

	C17
	C17
	49,500

	C17
	"Celkem: "42.5+7
	49,500

	C21
	C21
	1 020,000

	C21
	"Celkem: "336+684
	1 020,000

	C25
	C25
	1 865,100

	C25
	"Mezisoučet: "1947.84+-82.74
	1 865,100

	C32
	C32
	6,818

	C32
	"Mezisoučet: "4.466+2.352
	6,818

	C33
	C33
	17,460

	C33
	"Mezisoučet: "12.6+4.86
	17,460

	C35
	C35
	0,206

	C35
	0.206 "D.8 Schéma výztuže - výztuž výstupního prahu
	0,206

	C40
	C40
	99,000

	C40
	"Celkem: "85+14
	99,000

	C42
	C42
	49,500

	C42
	"Celkem: "42.5+7
	49,500

	C43
	C43
	14,850

	C43
	0.5*29.7 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - obnova opevnění břehu rovnanina tl. 0,5 m; tloušťka x plocha dle CAD
	14,850

	C49
	C49
	900,300

	C49
	"Celkem: "564.3+336
	900,300

	C5
	C5
	1 020,000

	C5
	"Celkem: "336+684
	1 020,000

	C52
	C52
	1 020,000
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C52	"Celkem: "336+684	1 020,000
	C54
	C54
	4,000

	C54
	"Celkem: "2+2
	4,000

	C55
	C55
	5,600

	C55
	2*(2*2*0.7) "D.4 Vzorové příčné řezy, D.3 Podélný profil - bentonitový těsnící pás ve vstupním 2.33 výstupním prahu; počet x tl. prahu
	5,600

	C56
	C56
	4,000

	C56
	"Celkem: "2+2
	4,000

	C58
	C58
	2,000

	C58
	"Celkem: "1+1
	2,000

	C64
	C64
	114,840

	C64
	"Celkem: "34.65+80.19
	114,840

	C65
	C65
	1,158

	C65
	"Celkem: "0.342+0.816
	1,158

	C9
	C9
	1 020,000

	C9
	"Celkem: "336+684
	1 020,000

	D25
	D25
	50,400

	D25
	84*4*0.15 "1865.1.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové panelové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 150 mm; délka x šířka x tloušťka
	50,400

	D32
	D32
	4,466

	D32
	5.8*1.1*0.7 "4.466.2 podrobná situace, 4.466.4 Vzorové příčné řezy - základ výstupního prahu; šířka x výška x tloušťka
	4,466

	D33
	D33
	14,300

	D33
	2*(5.8*1.1+0.7*1.1) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - základ vstupního prahu; obě strany x (šířka x výška + tloušťka x výška)
	14,300

	D35
	D35
	0,562

	D35
	"Celkem: "0.15+0.206+0.206
	0,562

	D43
	D43
	153,090

	D43
	"Celkem: "56.16+82.08+14.85
	153,090

	D55
	D55
	116,530

	D55
	"Celkem: "2.33+108.6+5.6
	116,530

	E25
	E25
	205,200

	E25
	171*4*0.3 "1865.1.5 Dopravní situace - podklad provizorní přístupové štěrkové komunikace ŠD fr. 32-63 tl. 200 mm + ŠD 0-32 tl. 100 mm; délka x šířka x
	205,200

	E32
	E32
	2,352

	E32
	2*(1.4*1.2*0.7) "4.466.2 podrobná situace, 4.466.4 Vzorové příčné řezy - křídla výstupního prahu; počet x šířka x výška x tloušťka
	2,352

	E33
	E33
	10,080

	E33
	4*(1.4*1.2+1.2*0.7) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - křídla vstupního prahu; počet x (šířka x výška + výška x tloušťka)
	10,080

	F25
	F25
	2 120,700
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Popis
MJ
Výměra
	F25
	"Celkem: "1947.84+-82.74+50.4+205.2
	2 120,700

	F32
	F32
	13,636

	F32
	"Celkem: "4.466+2.352+4.466+2.352
	13,636

	F33
	F33
	24,380

	F33
	"Mezisoučet: "14.3+10.08
	24,380

	G33
	G33
	14,300

	G33
	2*(5.8*1.1+0.7*1.1) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - základ vstupního prahu; obě strany x (šířka x výška + tloušťka x výška)
	14,300

	H33
	H33
	10,080

	H33
	4*(1.4*1.2+1.2*0.7) "14.3.2 podrobná situace, 14.3.4 Vzorové příčné řezy - křídla vstupního prahu; počet x (šířka x výška + výška x tloušťka)
	10,080

	I33
	I33
	66,220

	I33
	"Celkem: "12.6+4.86+14.3+10.08+14.3+10.08
	66,220

	SO 02
	Stavební jímka
	

	A1
	A1
	102,350

	A1
	44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu
	102,350

	A10
	A10
	102,350

	A10
	44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky, nakládání na deponii; délka x plocha v řezu
	102,350

	A11
	A11
	295,925

	A11
	44.5*6.65 "D.2 Podrobná situace - sypaná dočasná hrázka z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu
	295,925

	A12
	A12
	532,665

	A12
	295.925*1.8 "Přepočtené koeficientem množství
	532,665

	A13
	A13
	295,925

	A13
	44.5*6.65 "D.2 Podrobná situace - sypaná dočasná hrázka z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu
	295,925

	A14
	A14
	102,350

	A14
	44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky; délka x plocha v řezu
	102,350

	A3
	A3
	102,350

	A3
	44.5*2.3 "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu
	102,350

	A4
	A4
	295,925

	A4
	44.5*6.65 "D.2 Podrobná situace - sypaná dočasná hrázka z vhodné nepropustné zeminy; délka x plocha v řezu
	295,925

	A5
	A5
	190,800

	A5
	6*(7+18.5+6.3) "D.2 Podrobná situace - provizorní štětovnicová stěna na konci úseku; výška x délka
	190,800

	A6
	A6
	190,800

	A6
	6*(7+18.5+6.3) "D.2 Podrobná situace - provizorní štětovnicová stěna na konci úseku; výška x délka
	190,800

	A8
	A8
	29,669

	A8
	6*(7+18.5+6.3)*(155.5/1000) "D.2 Podrobná situace - provizorní štětovnicová stěna na konci úseku; výška x délka x hmotnost
	29,669
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	MJ
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	A9
	A9
	
	204,700

	A9
	2*(44.5*2.3) "D.2 Podrobná situace - návodní líc sypané dočasné hrázky, odvoz na deponii 204.7 zpět; délka x plocha v řezu
	
	204,700

	B1
	B1
	
	102,350

	B1
	"Celkem: "102.35
	
	102,350

	B10
	B10
	
	102,350

	B10
	"Celkem: "102.35
	
	102,350

	B11
	B11
	
	295,925

	B11
	"Celkem: "295.925
	
	295,925

	B12
	B12
	
	532,665

	B12
	"Celkem: "532.665
	
	532,665

	B13
	B13
	
	295,925

	B13
	"Celkem: "295.925
	
	295,925

	B14
	B14
	
	102,350

	B14
	"Celkem: "102.35
	
	102,350

	B3
	B3
	
	102,350

	B3
	"Celkem: "102.35
	
	102,350

	B4
	B4
	
	295,925

	B4
	"Celkem: "295.925
	
	295,925

	B5
	B5
	
	190,800

	B5
	"Celkem: "190.8
	
	190,800

	B6
	B6
	
	190,800

	B6
	"Celkem: "190.8
	
	190,800

	B8
	B8
	
	29,669

	B8
	"Celkem: "29.669
	
	29,669

	B9
	B9
	
	204,700

	B9
	"Celkem: "204.7
	
	204,700

	SO 03
	Kácení
	
	

	A1
	A1
	
	1,000

	A1
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 1 1 2
	
	1,000

	A2
	A2
	
	4,000

	A2
	4 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku
	
	4,000

	A3
	A3
	
	1,000

	A3
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení v místě závěrného prahu
	
	1,000

	A4
	A4
	
	1,000
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	A4
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 1 1 2
	1,000

	A5
	A5
	1,000

	A5
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku
	1,000

	A6
	A6
	1,000

	A6
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku, strom 4x30 cm
	1,000

	A7
	A7
	1,000

	A7
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, odvoz kmenů na ZS
	1,000

	A8
	A8
	1,000

	A8
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení v místě závěrného prahu, odvoz kmenů na ZS
	1,000

	A9
	A9
	-9,000

	A9
	-9 "Dle provedené taxace dřevin
	-9,000

	B1
	B1
	1,000

	B1
	"Celkem: "1
	1,000

	B2
	B2
	1,000

	B2
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku
	1,000

	B3
	B3
	1,000

	B3
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4
	1,000

	B4
	B4
	1,000

	B4
	"Celkem: "1
	1,000

	B5
	B5
	1,000

	B5
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3
	1,000

	B6
	B6
	1,000

	B6
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení v místě závěrného prahu
	1,000

	B7
	B7
	1,000

	B7
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 1 1 2, odvoz kmenů na ZS
	1,000

	B8
	B8
	1,000

	B8
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4, odvoz kmenů na ZS
	1,000

	B9
	B9
	-9,000

	B9
	"Celkem: "-9
	-9,000

	C2
	C2
	1,000

	C2
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 4 3
	1,000

	C3
	C3
	2,000

	C3
	"Celkem: "1+1
	2,000

	C5
	C5
	1,000



[image: ][image: ]


























Kód
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	C5
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3
	1,000

	C6
	C6
	1,000

	C6
	1 "D.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, strom 2x30 cm
	1,000

	C7
	C7
	2,000

	C7
	"Mezisoučet: "1+1
	2,000

	C8
	C8
	2,000

	C8
	"Celkem: "1+1
	2,000

	D2
	D2
	1,000

	D2
	1 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 4 3
	1,000

	D5
	D5
	3,000

	D5
	"Celkem: "1+1+1
	3,000

	D6
	D6
	1,000

	D6
	1 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4
	1,000

	D7
	D7
	4,000

	D7
	4 "4.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku, odvoz kmenů na ZS
	4,000

	E2
	E2
	2,000

	E2
	2 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 4 3
	2,000

	E6
	E6
	1,000

	E6
	1 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4, strom 3x30 cm
	1,000

	E7
	E7
	1,000

	E7
	1 "4.2 Podrobná situace - kácení na začátku úseku, odvoz kmenů na ZS
	1,000

	F2
	F2
	3,000

	F2
	3 "1.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 4 4
	3,000

	F6
	F6
	5,000

	F6
	"Celkem: "1+1+1+1+1
	5,000

	F7
	F7
	1,000

	F7
	1 "4.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, odvoz kmenů na ZS
	1,000

	G2
	G2
	12,000

	G2
	"Celkem: "4+1+1+1+2+3
	12,000

	G7
	G7
	2,000

	G7
	2 "4.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 2 1 3, odvoz kmenů na ZS
	2,000

	H7
	H7
	3,000

	H7
	3 "4.2 Podrobná situace - kácení mezi řezy 3 1 4, odvoz kmenů na ZS
	3,000

	I7
	I7
	13,000
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I7	"Celkem: "1+1+4+1+1+2+3	13,000
Kód
Popis
MJ
Výměra

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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