



**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ BEZ PRODEJE
DŘÍVÍ - od 01.01.2025 do 31.12.2027**

Číselný kód části veřejné zakázky: 122281

Název části veřejné zakázky: Karlovice

OBSAH

I.	SMLUVNÍ STRANY.....	4
II.	DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ.....	4
III.	PŘEDMĚT SMLOUVY.....	9
IV.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ	11
V.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	13
VI.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	15
VII.	OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM	18
VIII.	CENY ZA PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ	20
IX.	PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY	21
X.	POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ.....	23
XI.	ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ	23
XII.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY	25
XIII.	ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	26
XIV.	NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI.....	27
XV.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY	28
XVI.	SMLUVNÍ SANKCE	30
XVII.	VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE.....	32
XVIII.	USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY	34
XIX.	CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA.....	37
XX.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	37
	PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH ČINNOSTÍ	41
	PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2025	44
	PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH	
	DŘEVIN	67
	PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ.	69
	PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	85
	PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ	
	OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ	89
	PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	110
	PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2025	119
	PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ..	127
	PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ	135
	PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	137
	PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI.	138
	PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI.....	139

PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

TĚŽBA	140
PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE.....	141
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE.....	142
PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	146
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY	147

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ
BEZ PRODEJE DŘÍVÍ – od 01.01.2025 do 31.12.2027
Číselný kód části veřejné zakázky: 122281
Název části veřejné zakázky: Karlovice

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*Smlouva*“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství severní Morava,
na základě plné moci ze dne 03.02.2023

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

ID schránky: e8jcfns

(dále jako „*Lesy ČR*“)

a

2. **Jihozápadní dřevařská a.s.**

IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237

se sídlem Nádražní 351, Sušice II, 342 01 Sušice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 821

zastoupená Ing. Romanem Milotou, předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-2142410207/0100

ID schránky: 58penx6

(dále jako „*Smluvní partner*“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„**Číselník**“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním

partnerem vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.

„DP“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice platná od 1. 1. 2008.

„Extrémní přísušek“

je situace, kdy (i) po dobu min. 14 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů bezprostředně po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy ČR) je úhrn srážek v místě výsadby max. do 5 mm a současně kdy je průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den z tohoto období (měřeno meteorolog. stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby, nebo (ii) po dobu 30 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů bezprostředně po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy ČR) úhrn srážek v místě výsadby nepřekročí v souhrnu 20 mm a současně kdy je alespoň 15 dnů z těchto 30 průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den (měřeno meteorolog. stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby. Pro účely stanovení průměrné denní teploty vzduchu a dlouhodobého (měsíčního) normálu teploty vzduchu se užije dat zveřejněných CHMÚ.

„Fiktivní porost“

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních činností závislých zejména na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do konkrétního porostu.

„Hroubí“

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy započítává i celý objem tyčí.

„Indexy mezd“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené počty) vyhlášené čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty

vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice.

„Klouzavé indexy mezd“

jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.

„Kořenový náběh“

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti“

jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů a je přístupné běžným odvozním soupravám pro následný odvoz vyrobeného dříví; zpravidla jsou na něm prováděny dílčí těžební činnosti (příjem a evidence dříví, skládkování, rozřídění do hrání dle sortimentů), je situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“

je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební činnosti, zejména kácení a odvětvování, případně též příjem a evidence dříví či jeho manipulace. Lokalita P se dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“

je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8 m činí zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“	je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Pěstební projekt“	je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek provádění pěstebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.
„Projekt“	představuje společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“).
„Smluvní inflace“	je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.
„SÚJ“	je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 1 Smlouvy .
„Sumář“	představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností, Sumář sadebního materiálu a Sumář těžebních činností, které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
„Surový kmen“	představuje odvětvový, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal počet oddenků.
„Těžební projekt“	je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“	je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
„Veřejná zakázka“	je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2025+.
„Zadávací dokumentace“	je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
„Zadávací list“	je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací list - Pěstební a ostatní činnosti – vzor viz Příloha č. Z1 – Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá těžba, Objednávka asanace – jednotlivé vzory viz Přílohy č. Z1/a, č. Z1/b, č. Z1/c – Vzor zadávacího listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.
„Zákon o lesích“	je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin“	je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o rostlinolékařské péči“	je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“	je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
„Zákon o majetkovém vyrovnání s RC a NS“	je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Karlovice, č. 12221, LS Jeseník. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a [změnová řízení](#) (čl. IX. a násl. Smlouvy).
3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti (klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku škod apod.).
4. Předmětem Smlouvy není prodej dříví. Ke dříví, k jehož zpracování či asanaci dojde v důsledku provádění Lesnických činností Smluvním partnerem dle Smlouvy, svědčí po celou dobu jejich provádění právo hospodařit (vlastnické právo) ve prospěch Lesů ČR.
5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby (zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
6. [Pěstebními činnostmi](#) se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

- a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva;
- b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
- c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
- d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzům a ostatním škůdcům;
- e) oplocování lesních kultur;

další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností.

7. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
8. **Těžebními činnostmi** se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné na Lokalitě P a OM, jejichž výsledkem je výroba sortimentů dříví; jedná se zejména o následující činnosti:
 - a) kácení;
 - b) odvětvování;
 - c) soustřeďování dříví na Lokalitu OM, manipulace, druhotování a roztržení dle vyrobených sortimentů včetně jejich skládkování,
 - d) příjem a evidence dříví, a to:
 - zjišťování objemu hmoty;
 - adjustace dříví;
 - vyhotovování Číselníku vytěženého a soustředěného dříví dle porostů;
 - převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

9. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
10. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
 - a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení

§ 86 Zákona o rostlinolékařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

11. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) – b)) budou existovat a budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LESNICKÉ ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.
3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.
4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné(ho) LS (LZ) předat Smluvnímu partnerovi a **poskytnout mu do výpůjčky** (nebo zpřístupnit v případě dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem plnění:
 - a) porostní mapy;
 - b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
 - c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části **případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech**.
5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. **Lesy ČR jsou**

povinný předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. **Rozsah** a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou budou **průběžně** konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.
7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem Lesnických činností.
8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.
9. Lesy ČR jsou oprávněny **průběžně kontrolovat** výkon Lesnických a ostatních činností prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.
10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž oprávněny od Smlouvy odstoupit.
11. Lesy ČR jsou **oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností** (včetně převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle **pokynu Lesů ČR**; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.
12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci **dle Přílohy č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, příp. též dle příslušných právních předpisů. **Smluvní partner je povinen učinit** přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví

osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustředování, manipulace a odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.
14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen **zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko-hospodářských pracovníků**, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.
15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.
2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li písemně ujednáno jinak, je **Smluvní partner za tímto účelem povinen** vždy jednou

týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou **povinny podrobné písemné soupisy** provedených pěstebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.
5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který **jako Příloha č. P4** tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem **dle čl. VIII. Smlouvy**.
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
 - a) dřevin;
 - b) PLO;
 - c) LVS;a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.
8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady.

V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XIII. Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku – Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností, část A – ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním materiálem Lesů ČR určeno jinak.
10. **V případě**, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
 - a) **vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin** (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího vyžádání;
 - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní předem dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní předem dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předemtné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;
 - c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných

prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Z1/a) bude záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností zadáných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a **protokolárně předat porost Lesům ČR** v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených **v čl. XII. Smlouvy**.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR **Číselníky** vytvořené **v souladu s Přílohou č. T2** – Podrobné podmínky provádění těžebních činností a opatřené vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle čl. III. odst. 8 písm. a) – d) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.
3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany Smluvního partnera. U těžebních činností zadáných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Lesům ČR provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti.
4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR.
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy **od Smluvního partnera přebírat**, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí **nedochází ze strany Lesů ČR k uznání**, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení těžebních činností **dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy**, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly **akceptaci převzatých dokumentů**, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a bude evidováno **v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností**, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a evidence. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen soustředit vytěžené dříví na Lokalitu OM v termínu v něm uvedeném a rovněž je povinen dříví roztrždit a uložit dle sortimentů, a to vše v souladu i s podmínkami uvedenými v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
- a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále **v souladu s čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům**;
 - b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví a provádět objednanou asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;
 - c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební činnosti ve stanovených termínech;
 - d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
 - e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést **v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností**, jinak bez zbytečného odkladu

po ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích (technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

- f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a [ve lhůtách s Přílohou č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
- h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či měřicího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádií ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a požadovat po Smluvním partnerovi jejich: a) zpracování, b) zpracování a asanaci, c) asanaci. Za tímto účelem Lesy ČR budou předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³, způsobu a termínu požadované činnosti, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v příslušném Zadávacím listu.
2. Smluvní partner je povinen zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví jemu předané v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování, zpracování a asanaci či asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce/vedoucí polesí.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno (platí i pro případ požadavku na zpracování a asanaci) či asanováno (platí pro případ požadavku pouze na asanaci) v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn činnost požadovanou Zadávacím listem - objednávkou asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným či neasanovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).
4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace bylo zpracování (platí i pro případ požadavku na zpracování a asanaci) Smluvním partnerem provedeno, platí, že zpracování se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.
5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze P4 – Ceník pěstebních činností.
6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list – Roztroušená nahodilá těžba, vzor viz Příloha č. Z1/b, popř. Zadávací list – Těžební činnosti, vzor viz Příloha č. Z1/a) termín a způsob zpracování, zpracování a asanace nebo pouze asanace; stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dnů. Zadávací listy s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³ budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat ve stanoveném termínu.
7. Smluvní partner se zavazuje zpracovat nebo zpracovat a asanovat či jen asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu; Lesy ČR současně Zadávacím listem stanoví, jakou činnost budou po Smluvním partnerovi požadovat, tj. zda Smluvní partner bude povinen dříví pouze zpracovat či zpracovat a asanovat či pouze asanovat. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), chemická asanace v hráních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
8. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvový kmen

stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

9. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.
10. Smluvní partner se zavazuje:
 - a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
 - b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
 - c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
 - d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. **Ceny** za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří **Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností** (část A – ceník PČ; část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří **Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností**. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2025 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2025, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů průmyslu v poměru:
 - a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
 - b) u těžebních činností – 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2025 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2025 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2025, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2025 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2024 a první čtvrtletí roku 2025, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2025 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za

čtvrté čtvrtletí roku 2023 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2024). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. **Smluvní strany** se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a připomínky.
2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 – Ostatní informace dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

$$= \frac{\text{Celkový objem těžebních činností pro celou dobu trvání Smlouvy (viz těžba celkem v Příloze č. Z2 – Ostatní informace)}}{\text{Celkový počet měsíců trvání Smlouvy}} \times \text{počet měsíců, po které má Projekt platit}$$

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: **15 185 095 Kč**.

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR).

4. Projekt pro rok 2025 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku Smlouvy dle čl. XVIII. Smlouvy.
5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií definovaných v [Příloze č. P6](#) – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v [Příloze č. T5](#) – Řadič výkonů těžebních činností, [pokud Příloha č. Z2](#) – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. V porostech s omezeným režimem hospodaření [dle čl. IV. odst. 4 písm. c\) Smlouvy](#) jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.
6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v [čl. XI. Smlouvy](#). Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne

po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera [dle čl. XVII. Smlouvy](#).

7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
 - b) termín provedení pěstebních činností;
 - c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
 - b) druh těžebních činností;
 - c) termín provedení těžebních činností;
 - d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. [Lesy ČR](#) i [Smluvní](#) partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, přičemž tyto změny, neujednájí-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma smluvními stranami účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřipustná.
2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou

smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujedná-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany **v souladu s čl. XVII. Smlouvy**. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu pěstebních činností;
 - b) v rozsahu pěstebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
 - d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
 - e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
 - f) v termínu realizace pěstebních činností.
5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu těžebních činností;
 - b) v rozsahu těžebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
 - d) v termínu realizace těžebních činností.
6. **Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny Projektů**, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
 - a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodných událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
 - b) dojde-li ke změně LHP;
 - c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
 - d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokováným registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS.
7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VII. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je **oprávněn za splnění podmínek dle čl. XVIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.**
9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
 - a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
 - b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE A PŘÍJEM DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provést manipulaci a soustředění dříví v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávacím listem pro těžební činnosti. Bližší specifikace práv a povinností smluvních stran při soustředění a manipulaci dříví jsou upraveny v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Rozsah a podmínky požadovaných sortimentů předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy před započítáním těžby formou Zadávacího listu. V průběhu výroby dříví jsou Lesy ČR oprávněny podmínky manipulace (sortimentace) změnit; taková změna musí být provedena písemně, např. formou záznamu na Zadávacím listu. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zpravidla na Lokalitě OM. Smluvní partner je povinen provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví dle Smlouvy, nejpozději však do termínu uvedeného v Zadávacím listu. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí.
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno.
3. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi pokyn k okamžitému soustředění, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).

XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“).
2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).
4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena, zejména pokud:
 - a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován [ve smyslu čl. V. Smlouvy](#) a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, které byly akceptovány Lesy ČR [dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy](#);
 - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
 - c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.
5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.
6. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).
7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.
9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech (např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího odstavce provést.
3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany:
 - a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
 - d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

XV. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností stanovených Smlouvou.
2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
 - a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
 - b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z [Přílohy č. Z4 – Zásady požární ochrany](#).
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.
4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
 - a) zalesňování (mimo vad způsobených Extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner):
 - záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
 - záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího kalendářního roku;
 - b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech o používání přípravků [dle čl. V. odst. 10 písm. a\) Smlouvy](#), minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
 - c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;
 - d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner

použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalizmu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalizmu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního materiálu jdou výlučně k tíži Smluvního partnera.

Povinnost Smluvního partnera provést náhradní zalesňování dle této Smlouvy přetrvává i po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou; Smluvní partner je tak povinen (i po zániku účinnosti Smlouvy) provést náhradní zalesňování plně dle podmínek této Smlouvy a v termínu stanoveném Lesy ČR. V případě, že takové náhradní zalesňování nebude Smluvním partnerem v Lesy ČR stanoveném termínu provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování **dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa)** a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování po zániku účinnosti Smlouvy i v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy; pokud takové náhradní zalesňování nebude v termínu stanoveném Lesy ČR provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVI. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
 - a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle [Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností](#) (část A – ceník PČ) za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
 - b) pokud Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu, a to ve výši 10 % z finančního objemu nerealizované části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa). Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního a podzimního zalesnění. Nárok Lesů ČR na tuto smluvní sankci přetrvává/je dán i po zániku účinnosti Smlouvy v případě, že Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu v posledním roce účinnosti Smlouvy;
 - c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
 - d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle [Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností](#);
 - e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena [v odst. 3 tohoto článku Smlouvy](#);
 - f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
 - g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje.
2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
 - a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání [LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností](#);
 - b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
 - c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m³ neoprávněně vytěženého dříví;
 - d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena [v odst. 3 tohoto článku Smlouvy](#);

- e) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s provedením soustředění dříví na Lokalitu OM, ve výši 50 Kč za každý 1 m³ dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;
- f) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném [vývratu dle Přílohy č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, s výjimkou extrémních lokalit;
- g) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve výši 1.000 Kč;
- h) pokud budou při přejímce dříví vyrobeného Smluvním partnerem dle Smlouvy na tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku), tj. zejména pokud Smluvní partner nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů stanovené Zadávacím listem pro těžební činnosti, je Smluvní partner povinen zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 1 m³ vadného dříví;
- i) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení.

3. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:

- a) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
- b) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ dříví předaného, které nebylo zpracováno nebo asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
- c) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený lapák dle čl. VII. odst. 10 písm. a) nebo b) Smlouvy nebo za každý včas neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VII. odst. 10 písm. c) Smlouvy,
- d) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 10 písm. d) Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) – b) tohoto odstavce jsou v případě požadavku na zpracování či zpracování a asanaci Číselníky vytěženého dříví, v případě požadavku pouze na asanaci a dále v případech pod písm. c) a d) tohoto odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování nebo asanaci ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m³ uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů zpracování nebo asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

4. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XX. odst. 3 Smlouvy ukáže nepravdivým nebo v případě, že Smluvní partner porušil svou povinnost dle čl. XX. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

5. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
- a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle [Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností](#) (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;
 - b) Lesy ČR v rozporu s [čl. V. odst. 3 Smlouvy](#) neprovedou ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny [dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy](#), týká-li se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.
6. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny [podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností](#) za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;
 - b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
 - c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost [dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy](#), a to ve výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
 - d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností [podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy](#), a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností [podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy](#), a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
 - f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny [dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy](#), týká-li se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.
7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.
8. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XVII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se **vzájemně zavazují** neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy,

a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
- a) osobním doručením;
 - b) prostřednictvím kurýra;
 - c) doporučeným dopisem;
 - d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
 - e) prostřednictvím datové schránky;
 - f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou *(vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem Smlouvy)*:

ve věcech obchodních:

jméno a příjmení: Ing. Miroslav Michna
funkce: ředitel společnosti
adresa: [REDACTED] e
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

ve věcech technických (provozních):

jméno a příjmení: I [REDACTED]
funkce: [REDACTED]
adresa: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: [REDACTED]
funkce: l [REDACTED]
adresa: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. **Smlouva** nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 01.01.2025, nabývá Smlouva účinnosti ke dni 01.01.2025. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákonu o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 01.01.2025 a v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. **Smlouva se uzavírá** na dobu určitou, a to:

- **do 31.12.2027, nebo**
- **do dosažení finančního limitu 130 % z částky 88 387 247 Kč** upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:

- a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
- b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
- c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
- d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
- e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
- f) písemnou výpovědí **dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy**;
- g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech.

4. Lesy ČR jsou **oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:**

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) kterýkoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 10 nebo odst. 11 Smlouvy či v čl. XX. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 10 nebo odst. 11 Smlouvy či z čl. XX. odst. 1 Smlouvy;
- c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
- e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

- f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit;
- g) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Lesnických činností;
- h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
- i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR [podle čl. IV. odst. 11 Smlouvy](#) v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
- j) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- k) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- l) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin [podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin](#) nebo zásady chemického ošetření zejména [dle čl. V. odst. 10 Smlouvy](#) a vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
- m) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků [dle čl. VI. Smlouvy](#), a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu s [Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností](#) nebo [s čl. VI. Smlouvy](#);
- n) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností,
- o) prohlášení Smluvního partnera v čl. XX. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil svou povinnost dle čl. XX. odst. 3 Smlouvy a existují u něj podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je [oprávněn Smlouvu písemně vypovědět](#) v případě, že:

- a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo
- b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
- c) Smluvní partner nebude **souhlasit se** změnami Projektů provedenými podle **čl. XI. odst. 6 Smlouvy** (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

- 7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. XX. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XX. odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.
- 8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, i bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního roku, v němž k výpovědi došlo.
- 9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky **dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy**, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
- 10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky

vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny Lesnických činností.

11. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace negativních dopadů na životní prostředí:
 - Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy využije;
 - Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny

z problematiky BOZP, požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy;

- Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:

- veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
- že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;
- jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti Smlouvy.
4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.
5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - [Příloha č. D2](#) – Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností;
 - [Příloha č. P1](#) – Pěstební projekt do 31. 12. 2025;
 - [Příloha č. P2](#) – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
 - [Příloha č. P3](#) – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;
 - [Příloha č. P4](#) – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
 - [Příloha č. P5](#) – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů;
 - [Příloha č. P6](#) – Řadič výkonů pěstebních činností;
 - [Příloha č. T1](#) – Těžební projekt do 31. 12. 2025;
 - [Příloha č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - [Příloha č. T3](#) – Ceník těžebních činností;
 - [Příloha č. T5](#) – Řadič výkonů těžebních činností;
 - [Příloha č. Z1](#) – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;
 - [Příloha č. Z1/a](#) – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
 - [Příloha č. Z1/b](#) – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
 - [Příloha č. Z1/c](#) – Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

- [Příloha č. Z2](#) – Ostatní informace;
- [Příloha č. Z3](#) – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- [Příloha č. Z4](#) – Zásady požární ochrany.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

V Ostravě dne

Lesy České republiky, s.p.

██████████

██████████ Oblastního ředitelství severní Morava

Jihozápadní dřevařská a.s.

Ing. Roman Milota
předseda představenstva

Ing. Miroslav Michna
člen představenstva

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH ČINNOSTÍ

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace Lesnických činností (INF_{xQ}) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace pěstebních činností se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,75 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,15 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2025

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2025

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2025

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace těžebních činností se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,40 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,20 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,40) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2025

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2025

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2025

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy (I_Q) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ($IMZD_Q$) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ($IPHM_Q$) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ($IPRU_Q$) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INF_{XQ}) dle čl. VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2025 za teoretického předpokladu že:

- A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel Indicator	2023	2024				2025	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A Zemědělství, lesnictví a rybářství Agriculture, forestry and fishing	23 952	20 126	21 396	22 907	25 049	21 348	22 256
čtvrtletní Indexy mezd		0,840	1,063	1,071	1,094	0,852	
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{1Q}$)		průměrná změna 1Q.2024 - 4Q.2024 ==> 1,011					
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{1Q}$)		průměrná změna 2Q.2024 - 1Q.2025 ==> 1,015					

- B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

období	2024												2025								
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2					
Motorová nafta (Kč/l)	27,28	25,45	25,59	25,97	26,91	28,21	28,21	27,64	27,75	28,23	28,54	29,40	30,37	30,51	30,31	30,09	30,28	30,54			
měsíční indexy (předchozí období = 1)	26,107			27,030			27,867			28,723			30,397			30,303					
čtvrtletní indexy PHM				1,035			1,031			1,031			1,058			0,997					
Klouzavý index PHM (KIPHM _{1Q})				průměrná změna 2Q.2024 - 1Q.2025 ==> 1,041																	
Klouzavý index PHM (KIPHM _{2Q})							průměrná změna 3Q.2024 - 2Q.2025 ==> 1,030														

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok		2024												2025					
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
čtvrtletí		1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21
období																			
CK 283	Zemědělské a lesnické stroje	102,7	103,6	103,4	103	104,6	104	104,1	104	102,8	103,1	103,4	103,2	106,5	108,2	109,1	109,2	110,1	109,1
čtvrtletní indexy průmyslu		103,233			103,867			103,633			103,233			107,933			109,467		
čtvrtletní indexy průmyslu					1,006			0,998			0,996			1,046			1,014		
Klouzavý index průmyslu (KIPRU _{1Q})					průměrná změna 2Q.2024 - 1Q.2025 ==>										1,011				
Klouzavý index průmyslu (KIPRU _{2Q})								průměrná změna 3Q.2024 - 2Q.2025 ==>										1,013	

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve výši 5.000 Kč/tis. ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2025

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2025 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2025) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 \%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,40 + 1,041 \dots 0,20 + 1,011 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 1,7\%$$

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2025 se vypočte dle vzorce:

$$CS_{2Q2025} = CS * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} = 5000 * \frac{100 + 1,6}{100} = 5080 \text{ Kč/tis. ks}$$

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2025

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2025 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2025) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2025 se vypočte dle vzorce:

$$CS_{3Q2025} = CS * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} = 5000 * \frac{100 + 3,3}{100} = 5165 \text{ Kč/tis. ks}$$

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2025

1-122 LS Jeseník MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 10/2024 Proj.rok:2025 LIST 1

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	-------------------------	--------	-------------------	-------------------	----------------------

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" <= 2) a
("38 Číslo zakázky" = 281))

281	1 - Karlovice * Předaný projekt												

	011	111	24	1495	260B09	3			1	0,20	110,000		
281	011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.								0,20	110,000	m3

	011	141	24	1495	260B07	3			1	0,40	170,000		
281	011	141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.								0,40	170,000	m3

	* 011-Vyklizování ploch po těžbě									0,60	280,000		
=====													
	012	052	21	1495	152A00a	6			1	0,30			
	012	052	21	1495	152F00	6			1	0,11			
	012	052	21	1495	153C00z	6			1	0,27			
	012	052	21	1495	154A00	6			1	0,30			
	012	052	21	1495	154B00	6			1	0,54			
	012	052	21	1495	154C00	6			1	0,35			
	012	052	21	1495	156B00a	10			1	0,20			
	012	052	21	1495	156B05	10			1	0,08			
	012	052	21	1495	156C00	10			1	0,03			
	012	052	21	1495	156C01a	6			1	0,35			
	012	052	21	1495	159B00	6			1	0,13			
	012	052	21	1495	160A00	6			1	0,10			
	012	052	21	1495	160B00	6			1	0,30			
	012	052	21	1495	160B00	10			1	0,08			
	012	052	21	1495	160C00	6			1	0,30			
	012	052	21	1495	160C00	10			1	0,26			
	012	052	21	1495	164B00	6			1	0,23			
	012	052	21	1495	164C00	6			1	0,11			
	012	052	21	1495	164D00	6			1	0,30			
	012	052	21	1495	164E00	10			1	0,35			
	012	052	21	1495	166B00	6			1	0,53			
	012	052	21	1495	166B12	6			1	0,13			
	012	052	21	1495	166C00	6			1	0,50			
	012	052	21	1495	175B00	6			1	0,15			
	012	052	21	1495	177A00	6			1	0,14			
	012	052	21	1495	178A00	6			1	0,19			
	012	052	21	1495	178D00	6			1	0,08			
	012	052	21	1495	180B00a	6			1	0,40			
	012	052	21	1495	181A00	6			1	0,68			
	012	052	24	1495	252C00	4			1	0,39			
	012	052	24	1495	252C00	8			1	0,92			
	012	052	24	1495	257A00	8			1	0,14			
	012	052	24	1495	259A00	4			1	0,48			
	012	052	24	1495	259B00	4			1	0,20			
	012	052	24	1495	259C00	8			1	0,25			
	012	052	24	1495	263B00	4			1	0,19			
	012	052	24	1495	264B00	8			1	0,40			
	012	052	24	1495	265B00	4			1	0,68			
	012	052	24	1495	265C00	8			1	0,80			
	012	052	24	1495	269A00	8			1	0,88			
	012	052	24	1495	269B00	8			1	0,68			
	012	052	24	1495	270A00	8			1	0,28			
	012	052	24	1495	270D00	8			1	0,27			
	012	052	24	1495	271C00	4			1	0,32			
	012	052	26	1495	368C01a	3			1	0,15			
	012	052	26	1495	369H00	3			1	0,20			
281	012	052	Příprava půdy na holině-mechanizované celoplošně								14,72		

	012	061	26	1495	369G01	3			1	0,30			
281	012	061	Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích								0,30		

	012	071	24	1495	265C00	5	6	SML	1	0,21			
	012	071	24	1495	265C00	5	21	SML	1	0,21			
	012	071	24	1495	267B00	5	6	SML	1	0,30			
	012	071	24	1495	267B00	5	21	SML	1	0,30			
	012	071	24	1495	267C00	5	6	SML	1	0,45			
	012	071	24	1495	267C00	5	21	SML	1	0,45			
	012	071	24	1495	270A00	5	6	SML	1	0,04			

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
012	071	24	1495	270A00		5	21	SML	1	0,04							
281	012	071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně								2,00						

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa										17,02							
=====																	
016	211	21	1495	152A00a		6	30255	SML	1	0,30	0,760						
016	211	21	1495	152F00		6	30255	SML	1	0,11	0,280						
016	211	21	1495	153C00z		6	74250	SML	1	0,01	0,027						
016	211	21	1495	154A00		6	30255	SML	1	0,30	0,760						
016	211	21	1495	154B00		6	30255	SML	1	0,35	0,880						
016	211	21	1495	155B00		6	30255	SML	1	0,31	0,780						
016	211	21	1495	155C00		6	83145	SML	1	0,10	0,400						
016	211	21	1495	156A00		6	30255	SML	1	0,52	1,300						
016	211	21	1495	156B00a		6	83145	SML	1	0,10	0,400						
016	211	21	1495	156B00a		10	50155	SML	1	0,20	1,600						
016	211	21	1495	156B05	24	10	50155	SML	1	0,08	0,640						
016	211	21	1495	156C00		10	50155	SML	1	0,03	0,240						
016	211	21	1495	157A11	23	10	50155	SML	1	0,45	3,600						
016	211	21	1495	159B00		6	30255	SML	1	0,13	0,340						
016	211	21	1495	160A00		6	83145	SML	1	0,10	0,400						
016	211	21	1495	160B00		6	30255	SML	1	0,30	0,760						
016	211	21	1495	160B00		6	83145	SML	1	0,11	0,440						
016	211	21	1495	160B00		10	50155	SML	1	0,08	0,640						
016	211	21	1495	160C00		6	30255	SML	1	0,44	1,100						
016	211	21	1495	160C00		10	50155	SML	1	0,26	2,080						
016	211	21	1495	161C00		6	83145	SML	1	0,04	0,160						
016	211	21	1495	162A00		6	83145	SML	1	0,15	0,600						
016	211	21	1495	162A07	23	6	83145	SML	1	0,34	1,360						
016	211	21	1495	162B00		6	83145	SML	1	0,14	0,560						
016	211	21	1495	164B00		6	30255	SML	1	0,15	0,380						
016	211	21	1495	164C00		6	30255	SML	1	0,11	0,280						
016	211	21	1495	164D00		6	30255	SML	1	0,30	0,760						
016	211	21	1495	164E00		10	50155	SML	1	0,35	2,800						
016	211	21	1495	166A00		6	50155	SML	1	0,08	0,640						
016	211	21	1495	166B00		6	30255	SML	1	0,73	1,840						
016	211	21	1495	166B00		6	83145	SML	1	0,20	0,800						
016	211	21	1495	166B12	24	6	30255	SML	1	0,13	0,340						
016	211	21	1495	166C00		6	50155	SML	1	0,23	1,840						
016	211	21	1495	166C00		6	83145	SML	1	0,27	1,080						
016	211	21	1495	166C13	24	6	30255	SML	1	0,23	0,580						
016	211	21	1495	167A00		6	30255	SML	1	0,20	0,500						
016	211	21	1495	168C00		6	30255	SML	1	0,42	1,300						
016	211	21	1495	168C00		6	83145	SML	1	0,15	0,600						
016	211	21	1495	169A00		6	74250	SML	1	0,02	0,100						
016	211	21	1495	169D00		10	50155	SML	1	0,24	1,920						
016	211	21	1495	175B00		6	30255	SML	1	0,15	0,380						
016	211	21	1495	177A00		6	83145	SML	1	0,14	0,560						
016	211	21	1495	178A00		6	30255	SML	1	0,19	0,480						
016	211	21	1495	178D00		6	30255	SML	1	0,08	0,200						
016	211	21	1495	180A00a		6	30255	SML	1	0,20	0,500						
016	211	21	1495	180A11a	24	6	30255	SML	1	0,10	0,260						
016	211	21	1495	180B00a		6	30255	SML	1	0,41	1,040						
016	211	21	1495	180B00a		6	74250	SML	1	0,01	0,010						
016	211	21	1495	180B00b		6	74250	SML	1	0,01	0,030						
016	211	21	1495	180B06a	24	10	50155	SML	1	0,40	3,200						
016	211	21	1495	180B09b	24	6	74250	SML	1	0,01	0,010						
016	211	21	1495	181A00		6	30255	SML	1	0,68	1,720						
016	211	21	1495	181A10	24	10	50155	SML	1	0,09	0,720						
016	211	24	1495	252A00		5	10260	SML	1	0,30	1,050						
016	211	24	1495	252C00		4	1250	SML	1	0,39	1,180						
016	211	24	1495	252C00		10	50175	SML	1	0,92	6,640						
016	211	24	1495	253A00		4	1250	SML	1	0,30	0,900						
016	211	24	1495	253A00		4	50155	SML	1	1,00	8,000						
016	211	24	1495	254A00		10	30255	SML	1	0,15	0,340						
016	211	24	1495	254A05		10	30255	SML	1	0,16	0,360						
016	211	24	1495	254B00		4	1250	SML	1	0,24	0,750						
016	211	24	1495	254B00		4	50155	SML	1	0,65	5,200						
016	211	24	1495	254B00		5	10250	SML	1	0,32	1,120						
016	211	24	1495	255C00		5	10260	SML	1	0,10	0,350						
016	211	24	1495	256B00		4	50155	SML	1	0,76	6,080						
016	211	24	1495	256B07		4	50155	SML	1	0,10	0,800						
016	211	24	1495	257A00		10	10265	SML	1	0,14	0,460						
016	211	24	1495	257A07		10	10265	SML	1	0,06	0,220						
016	211	24	1495	257B00		4	30255	SML	1	0,16	0,360						
016	211	24	1495	257C00		4	30255	SML	1	0,30	0,680						
016	211	24	1495	257C00		10	50175	SML	1	0,46	3,320						
016	211	24	1495	259A00		4	50155	SML	1	0,48	3,840						
016	211	24	1495	259B00		4	30255	SML	1	0,20	0,460						

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
016	211	24	1495	259B00		10	1255	SML	1	0,10	0,300					
016	211	24	1495	259B00		10	10265	SML	1	0,10	0,320					
016	211	24	1495	259B09		10	10265	SML	1	0,16	0,520					
016	211	24	1495	259C00		4	30255	SML	1	0,14	0,320					
016	211	24	1495	259C00		10	10265	SML	1	0,25	0,880					
016	211	24	1495	259D00		4	30255	SML	1	0,37	0,840					
016	211	24	1495	259D00		4	50155	SML	1	0,15	1,200					
016	211	24	1495	260A00		4	1250	SML	1	0,23	0,700					
016	211	24	1495	260B00		4	50155	SML	1	0,61	4,880					
016	211	24	1495	260B00		4	83145	SML	1	0,65	2,600					
016	211	24	1495	260C00		4	1250	SML	1	0,15	0,450					
016	211	24	1495	261B00		4	30255	SML	1	0,37	0,840					
016	211	24	1495	261B00		4	50155	SML	1	0,76	6,080					
016	211	24	1495	263B00		4	1250	SML	1	0,61	1,850					
016	211	24	1495	263B00		4	50155	SML	1	0,19	1,520					
016	211	24	1495	263B00		4	61260	SML	1	0,10	0,600					
016	211	24	1495	263B00		4	83145	SML	1	0,15	0,600					
016	211	24	1495	263B00		5	10250	SML	1	0,50	1,750					
016	211	24	1495	263B07		4	1250	SML	1	0,11	0,350					
016	211	24	1495	264B00		10	30255	SML	1	0,40	0,900					
016	211	24	1495	265A00		4	30255	SML	1	0,14	0,320					
016	211	24	1495	265A00		4	40260	SML	1	0,50	4,500					
016	211	24	1495	265A00		5	10250	SML	1	0,28	0,980					
016	211	24	1495	265A00		5	18255	SML	1	0,16	0,360					
016	211	24	1495	265A00		10	40175	SML	1	0,27	2,200					
016	211	24	1495	265A09		4	40260	SML	1	0,09	0,850					
016	211	24	1495	265B00		4	1250	SML	1	0,27	0,850					
016	211	24	1495	265B00		4	30255	SML	1	0,32	0,720					
016	211	24	1495	265B00		4	40260	SML	1	0,41	3,700					
016	211	24	1495	265C00		10	40175	SML	1	1,33	10,780					
016	211	24	1495	265C00		10	74145	SML	1	0,10	0,300					
016	211	24	1495	266A00		10	40175	SML	1	0,40	3,240					
016	211	24	1495	267B00		10	50175	SML	1	0,65	4,680					
016	211	24	1495	267C00		10	50175	SML	1	0,95	6,840					
016	211	24	1495	269A00		10	30255	SML	1	0,26	0,600					
016	211	24	1495	269A00		10	50175	SML	1	0,62	4,480					
016	211	24	1495	269B00		10	50175	SML	1	0,68	4,900					
016	211	24	1495	270A00		10	10265	SML	1	0,28	0,900					
016	211	24	1495	270A00		10	30255	SML	1	0,28	0,640					
016	211	24	1495	270A00		10	50175	SML	1	0,62	4,480					
016	211	24	1495	270B00		10	50175	SML	1	0,40	2,880					
016	211	24	1495	270D00		10	10265	SML	1	0,27	0,860					
016	211	24	1495	271A00		10	10255	SML	1	0,24	0,840					
016	211	24	1495	271B00		4	50155	SML	1	0,28	2,240					
016	211	24	1495	271B00		10	30255	SML	1	0,41	0,940					
016	211	24	1495	271C00		4	50155	SML	1	0,32	2,560					
016	211	24	1495	271D00		10	30255	SML	1	0,34	0,780					
016	211	25	1495	274B00b		5	30255	SML	1	0,13	0,330					
016	211	25	1495	276A07		5	10255	SML	1	0,08	0,280					
016	211	25	1495	352C00		5	83245	SML	1	0,08	0,320					
016	211	25	1495	358A00b		5	30255	SML	1	0,20	0,500					
016	211	25	1495	358A00b		5	83245	SML	1	0,34	1,360					
016	211	25	1495	361C06		23	5	30255	SML	1	0,05	0,130				
016	211	26	1495	365A09		24	4	50155	SML	1	0,20	1,600				
016	211	26	1495	367A00		4	50155	SML	1	0,15	1,200					
016	211	26	1495	367A08		4	50155	SML	1	0,21	1,680					
016	211	26	1495	367B00		4	50155	SML	1	0,20	1,600					
016	211	26	1495	367B12		24	4	30255	SML	1	0,21	0,540				
016	211	26	1495	367B12		24	4	80165	SML	1	0,01	0,060				
016	211	26	1495	368A11		24	4	10255	SML	1	0,15	0,540				
016	211	26	1495	368A11		24	4	50155	SML	1	0,35	2,800				
016	211	26	1495	369B10		24	4	50155	SML	1	0,09	0,720				
016	211	26	1495	456A107		4	74250	SML	1	0,01	0,030					
281	016	211-První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková								37,85	195,697 tis					
016	221	25	1495	272A00		5	83245	SML	1	0,15	0,600					
016	221	25	1495	273A00		5	83245	SML	1	0,02	0,080					
016	221	25	1495	274A00		5	83245	SML	1	0,03	0,120					
016	221	25	1495	275C00		5	83245	SML	1	0,02	0,080					
016	221	25	1495	276A00		5	83245	SML	1	0,04	0,160					
016	221	25	1495	279C00		5	83245	SML	1	0,16	0,640					
016	221	25	1495	281C00		5	83245	SML	1	0,01	0,040					
016	221	25	1495	357B00		5	83245	SML	1	0,03	0,120					
016	221	25	1495	358C00a		5	83245	SML	1	0,20	0,800					
016	221	25	1495	360A00		5	83245	SML	1	0,06	0,240					
281	016	221-První sadba do nepřípravené půdy-ruční-šterbinov								0,72	2,880 tis					
016	611	21	1495	152E01a		6	10255	SML	1	0,10	0,360					

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14: , všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	016 611	21	1495 152E01a		6	50155	SML	1	0,10	0,800						
	016 611	21	1495 156C01a		6	30255	SML	1	0,35	0,880						
	016 611	21	1495 157A01a		6	10255	SML	1	0,10	0,360						
	016 611	21	1495 160A00		6	50155	SML	1	0,10	0,800						
	016 611	21	1495 160A01c		6	10255	SML	1	0,10	0,360						
	016 611	21	1495 175A01a		6	10255	SML	1	0,10	0,360						
	016 611	21	1495 175B01a		6	10255	SML	1	0,10	0,360						
	016 611	24	1495 252A01b		4	10260	SML	1	0,25	1,250						
	016 611	24	1495 252B01b		4	10260	SML	1	0,05	0,250						
	016 611	24	1495 254B01a		4	1250	SML	1	0,04	0,150						
	016 611	24	1495 254B01a		4	30255	SML	1	0,21	0,640						
	016 611	24	1495 260C01		4	30255	SML	1	0,24	0,720						
	016 611	24	1495 261B00		4	50155	SML	1	0,12	0,960						
	016 611	24	1495 263B00		4	50155	SML	1	0,10	0,800						
	016 611	24	1495 263B01a		4	50155	SML	1	0,10	0,900						
	016 611	24	1495 263B01a		4	83145	SML	1	0,20	0,800						
	016 611	24	1495 265A01a		4	40175	SML	1	0,25	2,260						
	016 611	24	1495 265B01a		4	40175	SML	1	0,35	3,160						
	016 611	24	1495 265B01b		4	10260	SML	1	0,39	1,950						
	016 611	24	1495 265B01b		5	18255	SML	1	0,10	0,240						
	016 611	24	1495 266A01a		10	40175	SML	1	0,40	3,600						
	016 611	24	1495 268A01a		4	1250	SML	1	0,20	0,800						
	016 611	24	1495 268A01a		4	30255	SML	1	0,15	0,440						
	016 611	24	1495 269A01a		4	1250	SML	1	0,10	0,400						
	016 611	24	1495 269A01a		10	50175	SML	1	0,16	1,160						
	016 611	25	1495 273A00		4	80195	SML	1	0,10	0,600						
	016 611	25	1495 275B00		4	80195	SML	1	0,10	0,600						
	016 611	25	1495 275D00		4	80195	SML	1	0,10	0,600						
	016 611	25	1495 276A00		4	80195	SML	1	0,10	0,600						
	016 611	25	1495 277B00		4	20255	SML	1	0,03	0,240						
	016 611	25	1495 278A00		4	80195	SML	1	0,10	0,600						
	016 611	25	1495 278A07	22	4	80195	SML	1	0,10	0,600						
	016 611	25	1495 278C00		4	80195	SML	1	0,05	0,300						
	016 611	25	1495 278C01a	21	5	30255	SML	1	0,12	0,300						
	016 611	25	1495 279B00a		4	80195	SML	1	0,02	0,120						
	016 611	25	1495 281A00		4	20255	SML	1	0,30	2,400						
	016 611	25	1495 281B00		4	20255	SML	1	0,15	1,200						
	016 611	25	1495 354C00		4	20255	SML	1	0,10	0,800						
	016 611	25	1495 355B00		4	20255	SML	1	0,15	1,200						
	016 611	25	1495 357A00		4	80195	SML	1	0,02	0,120						
	016 611	25	1495 358C00c		4	80195	SML	1	0,10	0,600						
	016 611	25	1495 362C00		4	20255	SML	1	0,15	1,200						
	016 611	26	1495 368C01a		4	30255	SML	1	0,15	0,380						
	016 611	26	1495 369G01		4	50155	SML	1	0,30	2,400						
	016 611	26	1495 369H00		4	30255	SML	1	0,20	0,500						
281 016	611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková								6,90	40,120 tis						
	016 621	26	1495 459A00		4	83255	SML	1	0,12	0,480						
281 016	621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová								0,12	0,480 tis						
	* 016-Zalesňování sadbou										45,59	239,177				
	022 011	24	1495 252A00		3			1	0,20	0,134						
	022 011	24	1495 254B00		3			1	0,26	0,211						
	022 011	24	1495 257A00		10			1	0,14	0,116						
	022 011	24	1495 257A07		8			1	0,06	0,050						
	022 011	24	1495 259B00		8			1	0,10	0,065						
	022 011	24	1495 259B09		8			1	0,16	0,115						
	022 011	24	1495 259C00		8			1	0,20	0,137						
	022 011	24	1495 263B00		3			1	0,60	0,336						
	022 011	24	1495 265A00		3			1	0,28	0,230						
	022 011	24	1495 270A00		8			1	0,20	0,171						
	022 011	24	1495 270D00		8			1	0,20	0,142						
	022 011	24	1495 271A00		8			1	0,24	0,231						
	022 011	25	1495 276A07	23	4			1	0,08	0,150						
	022 011	25	1495 361C06	23	4			1	0,05	0,090						
	022 011	26	1495 366A11		3			1	0,10	0,110						
	022 011	26	1495 368A11		3			1	0,15	0,180						
281 022	011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná					160/3			3,02	2,468 km						
	022 211	24	1495 257A02p		8			1		0,188						
	022 211	24	1495 259B02		8			1		0,143						
	022 211	24	1495 259D02		8			1		0,198						
281 022	211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně									0,529 km						

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	022 221	26	1495	368A01b		3			1	0,05	0,080					
	022 221	26	1495	369C01d		3			1	0,10	0,155					
	022 221	26	1495	461C03b		3			1	0,05	0,080					
281	022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm									0,20	0,315 km					
	022 421	24	1495	252A00		3			1	0,10	0,100					
	022 421	24	1495	254B00		3			1	0,06	0,065					
	022 421	24	1495	259C00		8			1	0,05	0,065					
	022 421	24	1495	270A00		8			1	0,08	0,050					
	022 421	24	1495	270D00		8			1	0,07	0,070					
	022 421	26	1495	461A01a		3			1	0,05	0,065					
281	022 421-Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm									0,41	0,415 km					
	022 991	24	1495	257A02p		8			1		13380,000					
	022 991	24	1495	259B02		8			1		7562,000					
	022 991	24	1495	259D02		8			1		15257,000					
281	022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce										36199,000 Kč					
	* 022-Oplocování mladých lesních porostů										3,63	36202,727				
	023 111	26	1495	372A00		6		SML	1	0,10	0,300					
	023 111	26	1495	372A01a		6		SML	1	0,12	0,400					
281	023 111-Nátěry kultur repelenty-letní									0,22	0,700 tis					
	023 121	21	1495	151C00		10	53	SML	1	0,23	1,000					
	023 121	21	1495	151C01a		10	53	SML	1	0,50	3,500					
	023 121	21	1495	152C00		10	53	SML	1	0,80	5,000					
	023 121	21	1495	152D00		10	53	SML	1	1,00	7,500					
	023 121	21	1495	152D01a		10	53	SML	1	1,10	5,000					
	023 121	21	1495	152E00		10	53	SML	1	0,53	3,000					
	023 121	21	1495	152E01a		10	53	SML	1	0,30	1,500					
	023 121	21	1495	153B00		10	53	SML	1	0,25	2,000					
	023 121	21	1495	156B00a		10	53	SML	1	0,20	1,500					
	023 121	21	1495	156B05	24	10	53	SML	1	0,08	0,550					
	023 121	21	1495	157A11	23	10	53	SML	1	0,45	3,300					
	023 121	21	1495	157C00		10	53	SML	1	0,80	5,500					
	023 121	21	1495	158A01a		10	53	SML	1	1,15	7,000					
	023 121	21	1495	158C01a		10	53	SML	1	0,40	2,000					
	023 121	21	1495	160C00		10	53	SML	1	0,26	1,800					
	023 121	21	1495	164C00		10	53	SML	1	0,55	2,800					
	023 121	21	1495	164E00		10	53	SML	1	0,35	2,500					
	023 121	21	1495	165B00		10	53	SML	1	0,20	1,500					
	023 121	21	1495	166C00		10	53	SML	1	0,80	5,500					
	023 121	21	1495	168A00		10	53	SML	1	0,50	2,900					
	023 121	21	1495	168B00		10	53	SML	1	0,20	1,300					
	023 121	21	1495	168C00		10	53	SML	1	0,24	1,800					
	023 121	21	1495	169D00		10	53	SML	1	0,20	1,600					
	023 121	21	1495	171B00		10	53	SML	1	0,60	3,500					
	023 121	21	1495	172B00		10	53	SML	1	0,19	1,100					
	023 121	21	1495	172C00		10	53	SML	1	0,30	2,500					
	023 121	21	1495	172E00		10	53	SML	1	0,10	0,700					
	023 121	21	1495	172E11b	24	10	53	SML	1	0,10	0,700					
	023 121	21	1495	173A00		10	53	SML	1	0,13	0,950					
	023 121	21	1495	173D00		10	53	SML	1	0,15	0,500					
	023 121	21	1495	173E00		10	53	SML	1	0,30	2,000					
	023 121	21	1495	175B00		10	53	SML	1	0,88	5,000					
	023 121	21	1495	178B00		10	53	SML	1	0,08	0,300					
	023 121	21	1495	179A00		10	53	SML	1	0,35	1,200					
	023 121	21	1495	180A00a		10	53	SML	1	0,90	5,800					
	023 121	21	1495	180B06a	24	10	53	SML	1	0,35	2,700					
	023 121	21	1495	181A10	24	10	53	SML	1	0,09	0,650					
	023 121	21	1495	181B00		10	53	SML	1	0,27	1,900					
	023 121	24	1495	252C00		9	71	SML	1	0,39	1,180					
	023 121	24	1495	261B00		9	71	SML	1	1,71	13,040					
	023 121	24	1495	263B01a		9	71	SML	1	0,48	3,900					
	023 121	24	1495	271C00		9	71	SML	1	0,32	2,560					
	023 121	26	1495	364B01a		10		SML	1	0,30	1,500					
	023 121	26	1495	364C00		10		SML	1	0,18	0,600					
	023 121	26	1495	364C01a		10		SML	1	0,50	2,500					
	023 121	26	1495	365A01		10		SML	1	0,10	0,500					
	023 121	26	1495	366A00		10		SML	1	0,20	1,000					
	023 121	26	1495	366A01		10		SML	1	0,40	2,000					
	023 121	26	1495	366B00		10		SML	1	0,12	0,150					
	023 121	26	1495	367A01a		10		SML	1	0,15	0,450					
	023 121	26	1495	367A11	23	10		SML	1	0,15	0,450					

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
023 121	26	1495	368A01a		10		SML	1	0,20	1,500						
023 121	26	1495	368D00		10		SML	1	0,05	0,200						
023 121	26	1495	369D00		10		SML	1	0,26	0,780						
023 121	26	1495	369D01a		10		SML	1	0,16	0,400						
023 121	26	1495	372A00		10		SML	1	0,10	0,300						
023 121	26	1495	372A01a		10		SML	1	0,12	0,400						
023 121	26	1495	452B00		10		SML	1	0,10	0,800						
023 121	26	1495	452B01a		10		SML	1	1,00	4,000						
023 121	26	1495	456C00		10		SML	1	0,10	0,300						
023 121	26	1495	456C01a		10		SML	1	0,15	0,450						
023 121	26	1495	458A01		10		SML	1	0,12	0,500						
023 121	26	1495	460A01a		10		SML	1	0,13	0,900						
023 121	26	1495	460C00		10		SML	1	0,30	1,500						
023 121	26	1495	461B01a		10		SML	1	0,50	2,500						
023 121	26	1495	462A01a		10		SML	1	0,19	0,500						
023 121	26	1495	462B01a		10		SML	1	0,30	1,000						
023 121	26	1495	462B13		22 10		SML	1	0,40	1,050						
023 121	26	1495	468A01		10		SML	1	0,10	0,500						
281 023	121-Nátěry kultur repelenty-zimní								25,16	146,960 tis						

023 131	24	1495	265A00		8	53	SML	1	0,30	2,700						
023 131	24	1495	265A01a		8	53	SML	1	0,48	4,100						
023 131	24	1495	265B00		8	53	SML	1	0,72	5,940						
023 131	24	1495	265B01a		8	53	SML	1	0,66	5,480						
023 131	24	1495	266C00		8	53	SML	1	0,63	4,100						
281 023	131-Postřiky kultur repelenty-letní								2,79	22,320 tis						

023 331	21	1495	153C00z		6	99	SML	1	0,05	0,027						
023 331	21	1495	169A00		6	99	SML	1	0,02	0,060						
023 331	21	1495	180B00a		6	99	SML	1	0,01	0,010						
023 331	21	1495	180B00b		6	99	SML	1	0,01	0,030						
023 331	21	1495	180B09b		24 6	99	SML	1	0,01	0,010						
023 331	26	1495	456A107		3		SML	1	0,15	0,030						
281 023	331-Individuální ochrana - oplůtky								0,25	0,167 tis						

023 381	26	1495	459B02b		3		SML	1	0,20	0,030						
281 023	381-Individuální ochrana - odstranění, likvidace								0,20	0,030 tis						

023 711	24	1495	252A00		4	53	SML	1	0,39	1,180						
023 711	24	1495	261B00		4	53	SML	1	0,88	7,040						
023 711	24	1495	263B01a		4	53	SML	1	0,10	0,900						
023 711	24	1495	265A00		4	53	SML	1	0,30	2,700						
023 711	24	1495	265A01a		4	53	SML	1	0,25	2,260						
023 711	24	1495	265B00		4	53	SML	1	0,41	3,700						
023 711	24	1495	265B01a		4	53	SML	1	0,35	3,160						
023 711	24	1495	271C00		4	53	SML	1	0,32	2,560						
281 023	711-Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou								3,00	23,500 tis						

023 721	24	1495	252C00		10	53	SML	1	0,92	6,640						
023 721	24	1495	257C00		10	53	SML	1	0,46	3,320						
023 721	24	1495	259B00		10	53	SML	1	0,10	0,300						
023 721	24	1495	265A00		10	53	SML	1	0,27	2,200						
023 721	24	1495	265C00		10	53	SML	1	1,33	10,780						
023 721	24	1495	266A00		10	53	SML	1	0,40	3,240						
023 721	24	1495	266A01a		10	53	SML	1	0,40	3,600						
023 721	24	1495	267B00		10	53	SML	1	0,65	4,680						
023 721	24	1495	267C00		10	53	SML	1	0,95	6,840						
023 721	24	1495	269A00		10	53	SML	1	0,62	4,480						
023 721	24	1495	269A01a		10	53	SML	1	0,16	1,160						
023 721	24	1495	269B00		10	53	SML	1	0,68	4,900						
023 721	24	1495	270A00		10	53	SML	1	0,62	4,480						
023 721	24	1495	270B00		10	53	SML	1	0,40	2,880						
281 023	721-Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou								7,96	59,500 tis						

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři									39,58	253,177						
=====																
024 011	21	1495	151B00		6			1	0,23	0,290						
024 011	21	1495	151C00		6			1	0,30	0,750						
024 011	21	1495	152B00		6			1	0,17	0,400						
024 011	21	1495	152E01a		6			1	0,15	0,300						
024 011	21	1495	153A00		6			1	0,42	1,150						
024 011	21	1495	153A01a		6			1	0,40	0,500						
024 011	21	1495	154C00		9			1	0,49	1,000						

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024 011	21	1495	155C00		9			1	0,48	1,000					
	024 011	21	1495	156C00		6			1	0,09	0,180					
	024 011	21	1495	156C05	23	6			1	0,13	0,300					
	024 011	21	1495	157A00		6			1	0,12	0,350					
	024 011	21	1495	157A00		9			1	0,32	0,700					
	024 011	21	1495	157A01a		6			1	0,32	0,500					
	024 011	21	1495	157C00		9			1	0,25	0,600					
	024 011	21	1495	158A01a		6			1	0,21	0,250					
	024 011	21	1495	158C00		9			1	0,30	0,650					
	024 011	21	1495	159A07	24	9			1	0,30	0,650					
	024 011	21	1495	159B00		6			1	0,10	0,280					
	024 011	21	1495	160C00		9			1	0,22	0,700					
	024 011	21	1495	163A00		6			1	0,28	0,750					
	024 011	21	1495	164B00		6			1	0,40	0,600					
	024 011	21	1495	164D00		6			1	0,30	0,650					
	024 011	21	1495	165A00		9			1	0,14	0,360					
	024 011	21	1495	165B00		9			1	0,23	0,550					
	024 011	21	1495	166A01c		6			1	0,15	0,300					
	024 011	21	1495	166C00		6			1	0,54	0,800					
	024 011	21	1495	167A00		9			1	0,20	0,400					
	024 011	21	1495	167A07	23	9			1	0,28	0,700					
	024 011	21	1495	172B00		9			1	0,30	0,850					
	024 011	21	1495	172C00		9			1	0,30	0,700					
	024 011	21	1495	172E00		9			1	0,10	0,200					
	024 011	21	1495	172E11b	22	9			1	0,20	0,650					
	024 011	21	1495	173E00		9			1	0,20	0,450					
	024 011	21	1495	175A01a		6			1	0,10	0,300					
	024 011	21	1495	175B01a		6			1	0,15	0,250					
	024 011	21	1495	178A00		6			1	0,31	0,800					
	024 011	21	1495	178B00		9			1	0,50	1,100					
	024 011	21	1495	179A00		9			1	0,24	0,500					
	024 011	21	1495	179B00		6			1	0,53	1,000					
	024 011	24	1495	253A00		6			1	0,30	0,900					
	024 011	24	1495	254B00		6			1	0,24	0,750					
	024 011	24	1495	259D00		6			1	0,37	0,840					
	024 011	24	1495	265A00		6			1	0,30	0,680					
	024 011	24	1495	265B00		6			1	0,32	0,720					
	024 011	24	1495	268A01a		6			1	0,50	1,760					
	024 011	24	1495	269A01a		6			1	0,21	0,850					
	024 011	26	1495	366B00		6			1	0,12	0,150					
	024 011	26	1495	369C00	23	6			1	0,12	0,650					
	024 011	26	1495	369D00		6			1	0,26	0,780					
	024 011	26	1495	369D01a		6			1	0,16	0,400					
281	024 011-Ožínání	-	ručně	-	v ploškách					13,40	31,090 tis					

	024 021	21	1495	151B00		6			1	0,25						
	024 021	21	1495	151B01a		6			1	0,15						
	024 021	21	1495	151C00		6			1	0,67						
	024 021	21	1495	151C00		9			1	0,40						
	024 021	21	1495	152C00		9			1	0,70						
	024 021	21	1495	152D00		6			1	1,10						
	024 021	21	1495	152D01a		6			1	0,80						
	024 021	21	1495	152E00		6			1	0,53						
	024 021	21	1495	152E01a		6			1	0,40						
	024 021	21	1495	155C01a		6			1	0,25						
	024 021	21	1495	157C00		6			1	0,80						
	024 021	21	1495	157C00		9			1	0,11						
	024 021	21	1495	157C07	24	9			1	0,09						
	024 021	21	1495	160A00		6			1	0,30						
	024 021	21	1495	160C00		6			1	0,15						
	024 021	21	1495	164A00		6			1	0,30						
	024 021	21	1495	164D00		6			1	1,56						
	024 021	21	1495	165B00		9			1	0,20						
	024 021	21	1495	166C00		6			1	1,38						
	024 021	21	1495	168A00		6			1	0,50						
	024 021	21	1495	169C00		6			1	0,50						
	024 021	21	1495	171B00		9			1	0,60						
	024 021	21	1495	172B00		9			1	0,19						
	024 021	21	1495	172B01a		6			1	1,26						
	024 021	21	1495	172E00		9			1	0,10						
	024 021	21	1495	172E11b	22	9			1	0,20						
	024 021	21	1495	173D00		9			1	0,15						
	024 021	21	1495	173E00		9			1	0,30						
	024 021	21	1495	175B00		6			1	0,88						
	024 021	21	1495	177A01a		6			1	0,50						
	024 021	21	1495	180A00a		6			1	0,90						
	024 021	21	1495	181B00		9			1	0,27						
	024 021	24	1495	261B00		9			1	1,71						

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024	021	24	1495	263B01a			9		1	0,48						
	024	021	24	1495	271C00			9		1	0,32						
	024	021	26	1495	368C01a			6		1	0,19						
	024	021	26	1495	369G01			6		1	0,77						
	024	021	26	1495	369H00			6		1	0,34						
281	024	021-Ožínání	-	ručně	- v pruzích						20,30						

	024	031	24	1495	265A00			7		1	0,30						
	024	031	24	1495	265A01a			7		1	0,48						
	024	031	24	1495	265B00			7		1	0,72						
	024	031	24	1495	265B01a			7		1	0,66						
	024	031	24	1495	266C00			7		1	0,63						
281	024	031-Ožínání	-	ručně	- celoplošně						2,79						

	024	221	24	1495	252A00			9		1	0,30	1,050					
	024	221	24	1495	252A01b			9		1	0,48	2,400					
	024	221	24	1495	252B01b			9		1	0,18	0,900					
	024	221	24	1495	254B00			9		1	0,32	1,120					
	024	221	24	1495	263B00			9		1	0,50	1,750					
	024	221	24	1495	265A00			9		1	0,28	0,980					
	024	221	24	1495	265B01b			9		1	1,06	5,300					
281	024	221-Ošlapávání kultur	(cen. jednotka 1000ks)								3,12	13,500 tis					

	024	431	21	1495	158A01a			4	11	SML	1	1,15					
	024	431	21	1495	164D00			4	11	SML	1	0,50					
	024	431	21	1495	166C00			4	11	SML	1	1,80					
	024	431	21	1495	173A00			4	11	SML	1	0,40					
	024	431	21	1495	173A01			4	11	SML	1	0,50					
	024	431	21	1495	177B01a			4	11	SML	1	1,80					
	024	431	21	1495	178A00			4	11	SML	1	1,80					
	024	431	21	1495	179B00			4	11	SML	1	1,80					
	024	431	21	1495	180A00a			4	11	SML	1	0,90					
281	024	431-Chemická ochrana MLP	proti bušení - celoplošně								10,65						

	024	521	21	1495	151A00			9		1	1,05						
	024	521	21	1495	151B00			9		1	0,25						
	024	521	21	1495	151B01a			9		1	0,20						
	024	521	21	1495	151C00			9		1	0,27						
	024	521	21	1495	152D01a			9		1	0,50						
	024	521	21	1495	176B01a			9		1	0,20						
281	024	521-Odstranění škodících dřevin	- mechanizované								2,47						

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení											52,73	44,590					
=====																	
	031	311	25	1495	352A01b			10		1	0,16						
	031	311	25	1495	352A01c			10		1	0,16						
	031	311	25	1495	352A01d			10		1	0,06						
	031	311	25	1495	353E03			10		1	0,05						
	031	311	25	1495	353F02b			10		1	1,89						
	031	311	25	1495	354A02			10		1	5,27						
	031	311	25	1495	354B01b			10		1	2,18						
	031	311	25	1495	354B02a			10		1	0,76						
	031	311	25	1495	354B02b			10		1	2,19						
	031	311	25	1495	354C02a			10		1	1,46						
281	031	311-Prořezávky	- jehličnaté + listnaté - ručně								14,18						

	031	321	21	1495	151B00			6		1	0,43						
	031	321	21	1495	151B01a			6		1	1,11						
	031	321	21	1495	151B10			6		1	0,17						
	031	321	21	1495	155C00			3		1	0,46						
	031	321	21	1495	155C14			3		1	0,18						
	031	321	21	1495	165A00			6		1	2,56						
	031	321	21	1495	165A01a			6		1	1,12						
	031	321	21	1495	165A01b			6		1	2,55						
	031	321	21	1495	165A01c			6		1	0,38						
	031	321	21	1495	165A02b			6		1	0,42						
	031	321	21	1495	165B00			6		1	2,20						
	031	321	21	1495	166A00			6		1	1,12						
	031	321	21	1495	166A01a			6		1	1,04						
	031	321	21	1495	166A01b			6		1	0,33						
	031	321	21	1495	166A01e			6		1	0,15						
	031	321	21	1495	166B00			3		1	1,25						
	031	321	21	1495	166B01b			3		1	0,98						

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
	031	321	21	1495	166B01c		3			1	0,39							
	031	321	21	1495	166B02b		3			1	1,56							
	031	321	21	1495	166B01d		3			1	0,54							
	031	321	21	1495	166C00		6			1	1,53							
	031	321	21	1495	166C01a		6			1	0,19							
	031	321	21	1495	166C01b		6			1	0,12							
	031	321	21	1495	166C01d		6			1	0,71							
	031	321	21	1495	167A00		9			1	3,44							
	031	321	21	1495	167A07		9			1	0,07							
	031	321	21	1495	167B00		9			1	2,36							
	031	321	21	1495	167B01b		9			1	3,00							
	031	321	21	1495	167B01c		9			1	1,17							
	031	321	21	1495	167B03		9			1	0,11							
	031	321	21	1495	167B10		9			1	2,26							
	031	321	21	1495	176B00		6			1	0,73							
	031	321	21	1495	176C00		9			1	3,21							
	031	321	21	1495	176C01a		9			1	0,81							
	031	321	21	1495	176C01b		9			1	0,28							
	031	321	21	1495	176C01c		9			1	0,85							
	031	321	21	1495	177A00		6			1	0,42							
	031	321	21	1495	177A01a		6			1	1,14							
	031	321	21	1495	177B00		6			1	3,23							
	031	321	21	1495	177B01b		6			1	1,62							
	031	321	21	1495	177B01c		6			1	0,27							
	031	321	21	1495	177C00		6			1	2,57							
	031	321	21	1495	177C01b		6			1	0,85							
	031	321	21	1495	177C01c		6			1	0,59							
	031	321	21	1495	177C01d		6			1	0,51							
	031	321	24	1495	267A02		3			1	1,12							
	031	321	24	1495	267C01c		3			1	3,14							
	031	321	24	1495	267C02		6			1	1,08							
	031	321	24	1495	267C03		6			1	0,78							
	031	321	24	1495	267D01b		3			1	0,05							
	031	321	24	1495	268A01b		3			1	0,95							
	031	321	24	1495	268A02a		6			1	0,17							
	031	321	24	1495	268A02b		3			1	0,20							
	031	321	24	1495	268A02c		6			1	0,88							
	031	321	24	1495	268B01b		3			1	1,35							
	031	321	24	1495	268B01c		3			1	0,56							
	031	321	24	1495	268B02a		3			1	0,63							
	031	321	24	1495	268B02b		6			1	2,46							
	031	321	24	1495	271A01c		9			1	3,66							
	031	321	24	1495	271A02a		9			1	0,79							
	031	321	24	1495	271A02b		9			1	0,68							
	031	321	24	1495	271A02c		9			1	0,55							
	031	321	24	1495	271B02a		9			1	0,40							
	031	321	24	1495	271B02b		9			1	1,30							
	031	321	24	1495	271B02c		9			1	0,63							
	031	321	24	1495	271D01b		12			1	3,89							
	031	321	24	1495	271D01c		12			1	2,41							
	031	321	24	1495	271D02a		12			1	0,66							
	031	321	24	1495	271D02b		12			1	1,96							
	031	321	25	1495	280B01c		10			1	0,24							
	031	321	25	1495	280D02		10			1	1,32							
	031	321	25	1495	281A02a		10			1	2,91							
	031	321	25	1495	281A02b		10			1	1,57							
	031	321	25	1495	281B02		10			1	0,56							
	031	321	26	1495	458A02a		4			1	0,49							
	031	321	26	1495	458A03		4			1	0,23							
	031	321	26	1495	458B02a		4			1	2,26							
	031	321	26	1495	458C02a		4			1	0,91							
	031	321	26	1495	462A01b		9			1	0,48							
	031	321	26	1495	462A02		9			1	1,14							
	031	321	26	1495	462B01b		9			1	0,58							
	031	321	26	1495	462B01c		9			1	0,30							
	031	321	26	1495	462B02		9			1	2,63							
	031	321	26	1495	463A01a		9			1	1,47							
	031	321	26	1495	463A01b		9			1	1,27							
	031	321	26	1495	463B02		9			1	1,49							
	031	321	26	1495	466A01a		4			1	0,07							
	031	321	26	1495	466A02a		4			1	0,62							
281	031	321	Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovan										101,82					

	031	611	21	1495	151B00		6			1	0,04	0,110						
	031	611	21	1495	151B01a		6			1	0,03	0,095						
	031	611	21	1495	155C00		3			1	0,04	0,115						
	031	611	21	1495	155C14		3			1	0,02	0,065						
	031	611	21	1495	165A00		6			1	0,23	0,590						
	031	611	21	1495	165A01a		6			1	0,11	0,270						

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14:01 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	031	611	21	1495	165A01b			6		1	0,19	0,480					
	031	611	21	1495	165A02b			6		1	0,06	0,160					
	031	611	21	1495	165B00			6		1	0,14	0,365					
	031	611	21	1495	166A00			6		1	0,12	0,300					
	031	611	21	1495	166A01a			6		1	0,08	0,200					
	031	611	21	1495	166A01b			6		1	0,02	0,070					
	031	611	21	1495	166B00			3		1	0,09	0,240					
	031	611	21	1495	166B02b			3		1	0,09	0,230					
	031	611	21	1495	166B01d			3		1	0,04	0,110					
	031	611	21	1495	166C00			6		1	0,04	0,120					
	031	611	21	1495	166C01a			6		1	0,01	0,040					
	031	611	21	1495	166C01d			6		1	0,02	0,090					
	031	611	21	1495	167A00			9		1	0,03	0,080					
	031	611	21	1495	167B01b			9		1	0,17	0,430					
	031	611	21	1495	167B01c			9		1	0,07	0,180					
	031	611	21	1495	167B10			9		1	0,08	0,200					
	031	611	21	1495	176B00			6		1	0,05	0,130					
	031	611	21	1495	176C00			9		1	0,23	0,585					
	031	611	21	1495	176C01a			9		1	0,04	0,100					
	031	611	21	1495	176C01b			9		1	0,02	0,065					
	031	611	21	1495	176C01c			9		1	0,04	0,110					
	031	611	21	1495	177A00			6		1	0,01	0,035					
	031	611	21	1495	177A01a			6		1	0,08	0,200					
	031	611	21	1495	177B00			6		1	0,21	0,530					
	031	611	21	1495	177B01b			6		1	0,10	0,270					
	031	611	21	1495	177B01c			6		1	0,01	0,040					
	031	611	21	1495	177C00			6		1	0,22	0,545					
	031	611	21	1495	177C01b			6		1	0,10	0,245					
	031	611	21	1495	177C01c			6		1	0,05	0,130					
	031	611	21	1495	177C01d			6		1	0,05	0,120					
	031	611	24	1495	267A02			3		1	0,10	0,246					
	031	611	24	1495	267C01c			3		1	0,19	0,463					
	031	611	24	1495	267C02			6		1	0,02	0,039					
	031	611	24	1495	267C03			6		1	0,03	0,065					
	031	611	24	1495	268A01b			3		1	0,11	0,276					
	031	611	24	1495	268B01b			3		1	0,17	0,416					
	031	611	24	1495	268B01c			3		1	0,08	0,190					
	031	611	24	1495	268B02a			3		1	0,06	0,138					
	031	611	24	1495	268B02b			6		1	0,12	0,289					
	031	611	24	1495	271A01c			9		1	0,31	0,791					
	031	611	24	1495	271A02a			9		1	0,03	0,068					
	031	611	24	1495	271A02b			9		1	0,12	0,288					
	031	611	24	1495	271A02c			9		1	0,05	0,117					
	031	611	24	1495	271B02a			9		1	0,01	0,035					
	031	611	24	1495	271B02b			9		1	0,10	0,246					
	031	611	24	1495	271B02c			9		1	0,06	0,140					
	031	611	24	1495	271D01b			12		1	0,28	0,693					
	031	611	24	1495	271D01c			12		1	0,15	0,369					
	031	611	24	1495	271D02a			12		1	0,05	0,115					
	031	611	24	1495	271D02b			12		1	0,17	0,413					
	031	611	25	1495	280D02			10		1	0,04	0,090					
	031	611	25	1495	281A02a			10		1	0,11	0,270					
	031	611	25	1495	281A02b			10		1	0,13	0,320					
	031	611	25	1495	281B02			10		1	0,04	0,100					
	031	611	25	1495	353F02b			10		1	0,17	0,440					
	031	611	25	1495	354A02			10		1	0,32	0,800					
	031	611	25	1495	354B01b			10		1	0,10	0,260					
	031	611	25	1495	354B02a			10		1	0,16	0,410					
	031	611	25	1495	354B02b			10		1	0,26	0,650					
	031	611	26	1495	458A02a			4		1	0,05	0,125					
	031	611	26	1495	458B02a			4		1	0,34	0,850					
	031	611	26	1495	458C02a			4		1	0,14	0,360					
	031	611	26	1495	462A01b			9		1	0,05	0,125					
	031	611	26	1495	462A02			9		1	0,05	0,125					
	031	611	26	1495	462B01b			9		1	0,08	0,200					
	031	611	26	1495	462B01c			9		1	0,03	0,075					
	031	611	26	1495	462B02			9		1	0,31	0,780					
	031	611	26	1495	463A01a			9		1	0,20	0,500					
	031	611	26	1495	463A01b			9		1	0,25	0,620					
	031	611	26	1495	463B02			9		1	0,18	0,450					
281	031	611-Rozčleňování	porostů									8,15	20,592 km				

* 031-Prořezávky											124,15	20,592					
=====																	
	032	311	24	1495	251B04a			9		2	0,90						
	032	311	24	1495	260B04			9		2	1,80						

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
281	032	311	Zpřístupňování porostů řezem										2,70				
	032	331	24	1495	262A03		9			2	0,30						
	032	331	24	1495	269A04		9			2	3,00						
281	032	331	Zpřístupňování porostů řezem a hrážkováním										3,30				
	* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let											6,00					
	035	011	26	1495	364A04		12			1	1,17	0,140					
	035	011	26	1495	457A04		12			1	0,57	0,070					
	035	011	26	1495	457B04		12			1	0,81	0,100					
	035	011	26	1495	458B04		12			1	0,66	0,080					
	035	011	26	1495	461D03		12			1	3,31	0,400					
	035	011	26	1495	461D04		12			1	5,30	0,500					
281	035	011	Vyvětvování předcházející ochraně										11,82	1,290	tis		
	035	121	26	1495	364A04		12	SML		1	1,17	0,140					
	035	121	26	1495	457A04		12	SML		1	0,57	0,070					
	035	121	26	1495	457B04		12	SML		1	0,81	0,100					
	035	121	26	1495	458B04		12	SML		1	0,66	0,080					
	035	121	26	1495	461D03		12	SML		1	3,31	0,400					
	035	121	26	1495	461D04		12	SML		1	5,30	0,500					
281	035	121	Ochrana kmenů repelenty - pruhy										11,82	1,290	tis		
	035	311	26	1495	462A02		12			1	1,07	0,130					
	035	311	26	1495	462B01c		12			1	0,16	0,020					
	035	311	26	1495	462B02		12			1	3,26	0,400					
	035	311	26	1495	463A01b		12			1	1,40	0,170					
	035	311	26	1495	463B02		12			1	1,83	0,220					
	035	311	26	1495	466A02a		12			1	0,56	0,070					
281	035	311	Ovazování klestem										8,28	1,010	tis		
	* 035-Ochrana lesa proti zvěři											31,92	3,590				
	058	411	21	1495	165A00		6			1	0,10	0,130					
	058	411	21	1495	165A01a		6			1	0,04	0,050					
	058	411	21	1495	165A01b		6			1	0,19	0,240					
	058	411	21	1495	165A01c		6			1	0,04	0,050					
	058	411	21	1495	165B00		6			1	0,08	0,100					
	058	411	21	1495	166A00		6			1	0,04	0,050					
	058	411	21	1495	166A01a		6			1	0,04	0,050					
	058	411	21	1495	166A01e		6			1	0,02	0,025					
	058	411	21	1495	167B00		6			1	0,06	0,080					
	058	411	21	1495	167B01b		9			1	0,12	0,160					
	058	411	21	1495	167B01c		6			1	0,17	0,222					
	058	411	21	1495	167B03		9			1	0,04	0,050					
	058	411	21	1495	167B10		6			1	0,06	0,080					
	058	411	21	1495	176C00		9			1	0,10	0,260					
	058	411	21	1495	177B00		6			1	0,02	0,045					
	058	411	21	1495	177B01b		6			1	0,15	0,194					
	058	411	21	1495	177C00		6			1	0,20	0,260					
	058	411	21	1495	999X999		12			1		2,000					
281	058	411	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic										1,47	4,046	km		
	* 058-Ostatní pěstební práce											1,47	4,046				
281	1	- Karlovice * Předaný projekt											celkem zakázka				

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:01 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
281	2	-	Karlovice	*	Předaný-podminěný												

011	111	21	1495	999X999		12				2	9,00	3500,000					
011	111	24	1495	999X999		3				2	0,75	300,000					
011	111	24	1495	999X999		6				2	0,75	300,000					
011	111	24	1495	999X999		9				2	0,75	300,000					
011	111	24	1495	999X999		12				2	0,75	300,000					
011	111	25	1495	999X999		12				2	8,00	3000,000					
011	111	26	1495	999X999		12					5,00	2000,000					
281	011	111	Úklid	klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.							25,00	9700,000	m3				

011	141	24	1495	999X999		3				2	0,75	300,000					
011	141	24	1495	999X999		9				2	0,75	300,000					
281	011	141	Úklid	klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.							1,50	600,000	m3				

011	561	21	1495	999X999		12				2	3,00	1000,000					
281	011	561	Vyvážení	těžebních zbytků pro energetické účely							3,00	1000,000	m3				

011	611	21	1495	999X999		12				2	2,00	2,000					
011	611	24	1495	999X999		12				2	1,20						
011	611	26	1495	999X999		12				2	1,00						
281	011	611	Dočišťování	ploch po těžbě							4,20	2,000	ha				

* 011-Vyklizování ploch po těžbě											33,70	11302,000					
=====																	
012	052	24	1495	999X999		4				1	0,95						
012	052	24	1495	999X999		8				2	1,80						
012	052	25	1495	999X999		6				2	3,00						
281	012	052	Příprava	půdy na holině-mechanizovaně celoplošně							5,75						

012	071	24	1495	999X999		5		6	SML	1	1,00						
012	071	24	1495	999X999		5		21	SML	1	1,00						
281	012	071	Příprava	půdy na holině-chemicky celoplošně							2,00						

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa											7,75						
=====																	
022	011	21	1495	999X999		11				2	2,50	1,000					
022	011	21	1495	999X999		12				2	0,50	0,200					
022	011	26	1495	999X999		12				2	0,50	0,500					
281	022	011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná	160/3							3,50	1,700	km				

022	211	24	1495	257B01d		10				2		0,134					
022	211	24	1495	999X999		12				2		0,300					
281	022	211	Rozeb.	a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně								0,434	km				

022	221	21	1495	999X999		12				2		1,500					
022	221	24	1495	256A01e		10				2		0,312					
022	221	24	1495	257B01d		10				2		0,064					
022	221	24	1495	999X999		12				2		0,200					
022	221	25	1495	999X999		12				2	3,00	1,000					
022	221	26	1495	999X999		12				2	1,00	1,000					
281	022	221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm								4,00	4,076	km				

022	321	24	1495	999X999		12				2		0,300					
281	022	321	Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm									0,300	km				

022	411	24	1495	999X999		12				2		0,300					
281	022	411	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně									0,300	km				

022	421	24	1495	999X999		12				2		0,300					
281	022	421	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm									0,300	km				

022	981	21	1495	999X999		12						2,000					
022	981	24	1495	999X999		12				2		1,200					
022	981	25	1495	999X999		12				2	3,00	1,000					
022	981	26	1495	999X999		12				2	1,00	1,000					

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
281	022	981	Údržba a opravy oplocenek										4,00	5,200	km		

	022	991	24	1495	256A01e		11			2		33718,000					
	022	991	24	1495	257B01d		11			2		20778,000					
	022	991	24	1495	999X999		12			2		103839,000					
	022	991	25	1495	999X999		12			2		50000,000					
	022	991	26	1495	999X999		12			2		10000,000					
281	022	991	Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce											218335,000	Kč		

* 022-Oplocování mladých lesních porostů											11,50	218347,310					
=====																	
	023	111	26	1495	365A09	24	4		SML	2	0,20	1,600					
	023	111	26	1495	367A00		4		SML	2	0,15	1,200					
	023	111	26	1495	367A08		4		SML	2	0,21	1,680					
	023	111	26	1495	367B00		4		SML	2	0,20	1,600					
	023	111	26	1495	369B10	24	4		SML	2	0,09	0,720					
	023	111	26	1495	369G01		4		SML	2	0,30	2,400					
281	023	111	Nátěry kultur repelenty-letní										1,15	9,200	tis		

	023	121	24	1495	999X999		9	71	SML	1	2,10	14,320					
	023	121	25	1495	272A00		11	73	SML	1	0,20	0,540					
	023	121	25	1495	273A00		11	73	SML	1	1,00	2,700					
	023	121	25	1495	274A00		11	73	SML	1	0,40	1,080					
	023	121	25	1495	274B00a		11	73	SML	1	0,21	0,570					
	023	121	25	1495	274C00		11	73	SML	1	1,39	3,760					
	023	121	25	1495	275A00		11	73	SML	1	0,15	0,410					
	023	121	25	1495	275B00		11	73	SML	1	0,10	0,410					
	023	121	25	1495	278C00		11	73	SML	1	0,24	0,650					
	023	121	25	1495	279A00		11	73	SML	1	0,41	1,110					
	023	121	25	1495	280B00		11	73	SML	1	0,05	0,150					
	023	121	25	1495	281B00		11	73	SML	1	0,72	1,950					
	023	121	25	1495	355B00		11	73	SML	1	0,38	1,030					
	023	121	25	1495	357B00		11	73	SML	1	0,04	0,110					
	023	121	25	1495	358A00a		11	73	SML	1	0,60	1,620					
	023	121	25	1495	358A00b		11	73	SML	1	0,28	0,760					
	023	121	25	1495	358B00a		11	73	SML	1	0,61	1,650					
	023	121	25	1495	362C00		11	73	SML	1	0,25	0,680					
	023	121	25	1495	362D00		11	73	SML	1	0,22	0,600					
	023	121	25	1495	370B00		11	73	SML	1	0,05	0,600					
	023	121	26	1495	365A09	24	10		SML	2	0,20	1,600					
	023	121	26	1495	367A00		10		SML	2	0,15	1,200					
	023	121	26	1495	367A08	24	10		SML	2	0,21	1,680					
	023	121	26	1495	367B00		10		SML	2	0,20	1,600					
	023	121	26	1495	368A11	24	10		SML	2	0,35	2,800					
	023	121	26	1495	368B00		10		SML	2	0,44	1,320					
	023	121	26	1495	369B10	24	10		SML	2	0,09	0,720					
	023	121	26	1495	369G01		10		SML	2	0,10	0,800					
	023	121	26	1495	454B01a		10		SML	2	0,56	2,800					
	023	121	26	1495	460A11a	23	10		SML	2	0,18	0,540					
281	023	121	Nátěry kultur repelenty-zimní										11,88	49,760	tis		

	023	131	24	1495	999X999		8	53	LČR	1	3,21	25,680					
281	023	131	Postřiky kultur repelenty-letní										3,21	25,680	tis		

	023	391	26	1495	999X999		12			2		8000,000					
281	023	391	Individuální ochrana - ostatní související práce											8000,000	Kč		

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři											16,24	8084,640					
=====																	
	024	011	21	1495	152A00a		9			2	0,30	0,700					
	024	011	21	1495	152F00		9			2	0,11	0,240					
	024	011	21	1495	154A00		9			2	0,30	0,700					
	024	011	21	1495	154B00		9			2	0,35	0,800					
	024	011	21	1495	155B00		9			2	0,31	0,650					
	024	011	21	1495	156A00		9			2	0,52	1,100					
	024	011	21	1495	159B00		9			2	0,13	0,300					
	024	011	21	1495	160C00		9			2	0,44	1,000					
	024	011	21	1495	164D00		9			2	0,30	0,700					
	024	011	21	1495	166B00		9			2	0,73	1,680					
	024	011	21	1495	166B12	24	9			2	0,13	0,450					
	024	011	21	1495	166C13	24	9			2	0,23	0,500					
	024	011	21	1495	167A00		9			2	0,20	0,450					

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
	024	011	21	1495	168C00		9			2	0,42	1,100				
	024	011	21	1495	175B00		9			2	0,15	0,350				
	024	011	21	1495	178A00		9			2	0,19	0,400				
	024	011	21	1495	180A00a		9			2	0,20	0,450				
	024	011	21	1495	180A11a	24	9			2	0,10	0,220				
	024	011	21	1495	181A00		9			2	0,34	0,800				
	024	011	24	1495	999X999		6			2	2,26	5,500				
	024	011	25	1495	272A00		6			1	0,20	0,540				
	024	011	25	1495	273A00		6			1	1,00	2,700				
	024	011	25	1495	274A00		6			1	0,40	1,080				
	024	011	25	1495	274B00a		6			1	0,21	0,570				
	024	011	25	1495	274C00		6			1	1,39	3,760				
	024	011	25	1495	275A00		6			1	0,15	0,410				
	024	011	25	1495	275B00		6			1	0,10	0,270				
	024	011	25	1495	277B01a	21	6			1	0,10	0,300				
	024	011	25	1495	278B01a	21	6			1	0,10	0,300				
	024	011	25	1495	278C00		6			1	0,24	0,650				
	024	011	25	1495	279A00		6			1	0,41	1,110				
	024	011	25	1495	280B00		6			1	0,05	0,150				
	024	011	25	1495	281B00		6			1	0,72	1,950				
	024	011	25	1495	355B00		6			1	0,38	1,030				
	024	011	25	1495	356D01	21	6			1	0,10	0,300				
	024	011	25	1495	357B00		6			1	0,04	0,110				
	024	011	25	1495	358A00a		6			1	0,60	1,620				
	024	011	25	1495	358A00b		6			1	0,28	0,760				
	024	011	25	1495	358B00a		6			1	0,61	1,650				
	024	011	25	1495	360A00		6			1	0,30	0,810				
	024	011	25	1495	360B00		6			1	0,14	0,380				
	024	011	25	1495	362C00		6			1	0,25	0,680				
	024	011	25	1495	362D00		6			1	0,22	0,600				
	024	011	25	1495	370B00		6			1	0,05	0,140				
	024	011	26	1495	367A00		6			1	0,15	1,200				
	024	011	26	1495	367B00		6			1	0,20	1,600				
	024	011	26	1495	368C00		6			1	0,23	0,590				
	024	011	26	1495	369B10	23	6			1	0,22	0,610				
281	024	011-Ožínání	- ručně - v ploškách								16,55	43,960 tis				
	024	021	21	1495	160C00		9			2	0,26					
	024	021	21	1495	164E00		9			2	0,35					
	024	021	21	1495	180B06a	24	9			2	0,40					
	024	021	24	1495	999X999		9			1	2,49					
	024	021	25	1495	272A00		6			1	0,12					
	024	021	25	1495	272C00		6			1	0,05					
	024	021	25	1495	273A00		6			1	0,15					
	024	021	25	1495	273B00		6			1	0,05					
	024	021	25	1495	274B00b		6			1	0,17					
	024	021	25	1495	274C00		6			1	0,10					
	024	021	25	1495	275B00		6			1	0,25					
	024	021	25	1495	277B00		6			1	0,10					
	024	021	25	1495	278A00		6			1	0,38					
	024	021	25	1495	278B01a	21	6			1	0,10					
	024	021	25	1495	279C00		6			1	0,20					
	024	021	25	1495	280D00		6			1	0,42					
	024	021	25	1495	280D05	23	6			1	0,10					
	024	021	25	1495	281A00		6			1	0,30					
	024	021	25	1495	281B00		6			1	0,23					
	024	021	25	1495	352A00		6			1	0,09					
	024	021	25	1495	352D00		6			1	0,15					
	024	021	25	1495	353B00		6			1	0,20					
	024	021	25	1495	355B00		6			1	0,15					
	024	021	25	1495	356C00		6			1	0,19					
	024	021	25	1495	356D00		6			1	0,12					
	024	021	25	1495	357A00		6			1	0,05					
	024	021	25	1495	357B00		6			1	0,05					
	024	021	25	1495	358A00a		6			1	0,05					
	024	021	25	1495	358B00b		6			1	0,15					
	024	021	25	1495	360B00		6			1	0,06					
	024	021	25	1495	362C00		6			1	0,25					
	024	021	25	1495	370C08	23	6			1	0,05					
	024	021	26	1495	999X999		8			2	2,00					
281	024	021-Ožínání	- ručně - v pruzích								9,78					
	024	031	24	1495	999X999		7			2	3,21					
281	024	031-Ožínání	- ručně - celoplošně								3,21					
	024	221	24	1495	999X999		9			2	0,88	3,500				

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14: , všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
281	024		221-Ošlapávání kultur (cen. jednotka 1000ks)								0,88	3,500	tis				
	024	521	24	1495 999X999			3			2	1,50						
	024	521	24	1495 999X999			9			2	2,00						
	024	521	24	1495 999X999			12			2	3,00						
281	024		521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně								6,50						
* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení											36,92	47,460					
	025	011	21	1495 999X999			6	56	SML	2	8,00	20,000					
	025	011	24	1495 255C00			6	56	SML	2	0,10	0,350					
	025	011	24	1495 259D00			5	56	SML	2	0,37	0,840					
	025	011	24	1495 260C00			5	56	SML	2	0,15	0,450					
	025	011	24	1495 263B00			5	56	SML	2	0,61	1,850					
	025	011	24	1495 263B07			5	56	SML	2	0,11	0,350					
	025	011	24	1495 265B00			5	56	SML	2	0,59	1,570					
	025	011	24	1495 999X999			5	56	SML	2	1,07	3,590					
	025	011	25	1495 272A00			6	50	SML	2	0,20	0,540					
	025	011	25	1495 273A00			6	50	SML	2	1,00	2,700					
	025	011	25	1495 274A00			6	50	SML	2	0,40	1,080					
	025	011	25	1495 274B00a			6	50	SML	2	0,21	0,570					
	025	011	25	1495 274C00			6	50	SML	2	1,39	3,760					
	025	011	25	1495 275A00			6	50	SML	2	0,15	0,410					
	025	011	25	1495 275B00			6	50	SML	2	0,10	0,270					
	025	011	25	1495 277B00			6	50	SML	2	0,05	0,400					
	025	011	25	1495 278C00			6	50	SML	2	0,24	0,650					
	025	011	25	1495 279A00			6	50	SML	2	0,41	1,110					
	025	011	25	1495 280B00			6	50	SML	2	0,05	0,150					
	025	011	25	1495 281A00			6	50	SML	2	0,30	2,400					
	025	011	25	1495 281B00			6	50	SML	2	0,87	3,150					
	025	011	25	1495 355B00			6	50	SML	2	0,53	2,230					
	025	011	25	1495 357B00			6	50	SML	2	0,05	0,110					
	025	011	25	1495 358A00a			6	50	SML	2	0,60	1,620					
	025	011	25	1495 358A00b			6	50	SML	2	0,28	0,760					
	025	011	25	1495 358B00a			6	50	SML	2	0,61	1,650					
	025	011	25	1495 362C00			6	50	SML	2	0,40	2,080					
	025	011	25	1495 362D00			6	50	SML	2	0,22	0,600					
	025	011	25	1495 370B00			6	50	SML	2	0,05	0,140					
281	025		011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury								19,11	55,380	tis				
* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům											19,11	55,380					
	035	011	25	1495 354A02			11			2	2,00	0,300					
281	035		011-Vyvětvování předcházející ochraně								2,00	0,300	tis				
	035	121	25	1495 354A02			11	77	SML	2	2,00	0,300					
281	035		121-Ochrana kmenů repelenty - pruhy								2,00	0,300	tis				
	035	331	21	1495 999X999			10			2	1,00	0,300					
281	035		331-Odstranění ovazu + jeho likvidace								1,00	0,300	tis				
* 035-Ochrana lesa proti zvěři											5,00	0,900					
	036	031	25	1495 999X999			3			2		60,000					
281	036		031-Otrávené lapáky - instalace									60,000	ks				
	036	111	25	1495 999X999			3			2		400,000					
	036	111	25	1495 999X999			5			2		300,000					
	036	111	26	1495 999X999			3			2		500,000					
	036	111	26	1495 999X999			5			2		450,000					
281	036		111-Lapáky - kladení - SM									1650,000	ks				
	036	112	21	1495 999X999			3			1		500,000					
	036	112	21	1495 999X999			6			1		500,000					
	036	112	24	1495 999X999			3			2		100,000					
	036	112	25	1495 999X999			3			2		150,000					
	036	112	25	1495 999X999			5			2		100,000					
	036	112	26	1495 999X999			3			2		50,000					
	036	112	26	1495 999X999			5			2		50,000					

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
281 036	112-Lapáky - kladení - SM-ve větvích											1450,000	ks				
036 161	25			1495 999X999		4				2		60,000					
281 036	161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky											60,000	m3				
036 321	21			1495 999X999		10				2		600,000					
036 321	24			1495 999X999		7				2		50,000					
036 321	25			1495 999X999		10				2		200,000					
036 321	26			1495 999X999		10				2		200,000					
281 036	321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická											1050,000	m3				
036 331	21			1495 999X999		10				2		600,000					
036 331	24			1495 999X999		7				2		150,000					
036 331	25			1495 999X999		10				2		300,000					
036 331	26			1495 999X999		10				2		350,000					
281 036	331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická											1400,000	m3				
036 521	21			1495 999X999		10				2		2000,000					
281 036	521-Asanace skládek											2000,000	m2				
* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům												7670,000					
058 111	21			1495 999X999		12				2		30,000					
058 111	24			1495 999X999		12				2		120,000					
058 111	25			1495 999X999		12						40,000					
058 111	26			1495 999X999		12				2		60,000					
281 058	111-Ruční práce											250,000	h				
058 121	21			1495 999X999		12				2		30,000					
058 121	24			1495 999X999		12				2		60,000					
058 121	25			1495 999X999		12						30,000					
058 121	26			1495 999X999		12				2		100,000					
281 058	121-Práce s JMP											220,000	h				
058 131	21			1495 999X999		12				2		20,000					
058 131	24			1495 999X999		12				2		30,000					
058 131	25			1495 999X999		12						5,000					
058 131	26			1495 999X999		12				2		8,000					
281 058	131-Práce s traktorem											63,000	h				
058 141	21			1495 999X999		12				2		60,000					
058 141	24			1495 999X999		6				2		60,000					
058 141	25			1495 999X999		12						40,000					
058 141	26			1495 999X999		12				2		80,000					
281 058	141-Práce s křovinořezem											240,000	h				
058 151	24			1495 999X999		6				2		15,000					
281 058	151-Práce s koněm											15,000	h				
058 161	24			1495 999X999		6				2		15,000					
058 161	25			1495 999X999		12						20,000					
058 161	26			1495 999X999		12				2		16,000					
281 058	161-Práce se zářovým postřikovačem											51,000	h				
058 411	24			1495 999X999		12				2		6,000					
058 411	26			1495 462B02		12				2	0,42	0,301					
058 411	26			1495 467A02		12				2	0,23	0,155					
058 411	26			1495 467A03a		12				2	0,02	0,015					
058 411	26			1495 467A01		12				2	0,03	0,020					
058 411	26			1495 999X999		12				2		6,000					
281 058	411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic										0,70	12,491	km				
* 058-Ostatní pěstební práce												0,70	851,491				
281 2 - Karlovice * Předaný-podmíněný												celkem zakázka					

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14:00 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---------------	-------------	-----------	-------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------

Úhrn za LS 122 LS Jeseník

(kontrolní čísla)

453,61

283407,080

Rozpis dle zakázek:
281 - Karlovice

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re-vír	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
-----------	-------	---------	-----	--------	---------	--	-----------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

Výběrová kritéria:

```
(
  ("33 Typ projektu" <= 2) a
  ("38 Číslo zakázky" = 281))
```

281 1 Karlovice * smluvní materiál

=====

281	28	0	26 74250 TŘEŠEN PT sazenice 5 PRK 0,01 0,030	0,01	0,030
			celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS:	0,01	0,030
			21 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,30 0,760		
			24 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,66 2,030		
			24 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,28 0,980		
			24 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,44 2,200		
			24 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,26 0,600		
			24 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,46 1,040		
			24 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 0,87 7,620		
			24 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 1,00 9,050		
			24 50175 BUK semenáčky 7 SAD 3,20 23,060		
281	28	4	celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS:buk.	7,47	47,340
			21 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,50 1,800		
			21 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 6,89 17,640		
			21 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,60 20,800		
			21 74250 TŘEŠEN PT sazenice 5 PRK 0,04 0,077		
			21 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 1,84 7,360		
			24 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,98 6,350		
			24 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,10 0,300		
			24 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,82 2,870		
			24 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,24 0,840		
			24 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,65 2,650		
			24 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,26 4,160		
			24 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 4,14 9,860		
			24 40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD 2,13 17,620		
			24 50155 BUK semenáčky 5 SAD 5,62 45,060		
			24 50175 BUK semenáčky 7 SAD 2,26 16,320		
			24 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,10 0,600		
			24 74145 TŘEŠEN PT semenáčky 4 SAD 0,10 0,300		
			24 83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD 1,00 4,000		
			25 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,15 1,200		
			25 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,38 0,960		
			25 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 0,22 1,320		
			25 83245 OLŠE LEPK sazenice 4 SAD 0,81 3,240		
			26 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,15 0,540		
			26 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,56 1,420		
			26 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,50 12,000		
			26 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,01 0,060		
281	28	5	celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS:jd-bk	36,05	179,347
			21 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,09 0,720		
			21 74250 TŘEŠEN PT sazenice 5 PRK 0,02 0,100		
			25 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,08 0,280		
			25 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,73 5,840		
			25 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,12 0,300		
			25 80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD 0,57 3,420		
			25 83245 OLŠE LEPK sazenice 4 SAD 0,33 1,320		
			26 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,12 0,480		
281	28	6	celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS:sm-bk	2,06	12,460
281	1		Karlovice * smluvní materiál	45,59	239,177
			v tom druh SM, LO, LVS:		
			1250 28 4 0,66 2,030		
			1250 28 5 1,98 6,350		
		*	1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,64 8,380		
			1255 28 5 0,10 0,300		
		*	1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,10 0,300		
			10250 28 4 0,28 0,980		
			10250 28 5 0,82 2,870		
		*	10250 JEDLE sazenice 5 PRK 1,10 3,850		
			10255 28 5 0,89 3,180		
			10255 28 6 0,08 0,280		
		*	10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,97 3,460		
			10260 28 4 0,44 2,200		
			10260 28 5 0,65 2,650		
		*	10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,09 4,850		
			10265 28 5 1,26 4,160		
		*	10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,26 4,160		

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14 [REDACTED], všechna střediska

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vir	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
					18255 28 4		0,26	0,600			
				*	18255 DOUGLASKA	sazenice 5 SAD	0,26	0,600			
					20255 28 5		0,15	1,200			
					20255 28 6		0,73	5,840			
				*	20255 BOROVICE	sazenice 5 SAD	0,88	7,040			
					30255 28 4		0,76	1,800			
					30255 28 5		11,97	29,880			
					30255 28 6		0,12	0,300			
				*	30255 MODŘÍN	sazenice 5 SAD	12,85	31,980			
					40175 28 4		0,87	7,620			
					40175 28 5		2,13	17,620			
				*	40175 DUB LETNÍ	semenáčky 7 SAD	3,00	25,240			
					40260 28 4		1,00	9,050			
				*	40260 DUB LETNÍ	sazenice 6 PRK	1,00	9,050			
					50155 28 5		9,72	77,860			
					50155 28 6		0,09	0,720			
				*	50155 BUK	semenáčky 5 SAD	9,81	78,580			
					50175 28 4		3,20	23,060			
					50175 28 5		2,26	16,320			
				*	50175 BUK	semenáčky 7 SAD	5,46	39,380			
					61260 28 5		0,10	0,600			
				*	61260 JILM HORSK	sazenice 6 PRK	0,10	0,600			
					74145 28 5		0,10	0,300			
				*	74145 TŘEŠEŇ PT	semenáčky 4 SAD	0,10	0,300			
					74250 28		0,01	0,030			
					74250 28 5		0,04	0,077			
					74250 28 6		0,02	0,100			
				*	74250 TŘEŠEŇ PT	sazenice 5 PRK	0,07	0,207			
					80165 28 5		0,01	0,060			
				*	80165 LÍPA SRD	semenáčky 6 SAD	0,01	0,060			
					80195 28 5		0,22	1,320			
					80195 28 6		0,57	3,420			
				*	80195 LÍPA SRD	semenáčky 9 SAD	0,79	4,740			
					83145 28 5		2,84	11,360			
				*	83145 OLŠE LEPK	semenáčky 4 SAD	2,84	11,360			
					83245 28 5		0,81	3,240			
					83245 28 6		0,33	1,320			
				*	83245 OLŠE LEPK	sazenice 4 SAD	1,14	4,560			
					83255 28 6		0,12	0,480			
				*	83255 OLŠE LEPK	sazenice 5 SAD	0,12	0,480			

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vir	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
ÚHRN za LS 122 LS Jeseník (kontrolní čísla)							45,59	239,177			
v tom dodání, druh SM, revír:											
			1		1250 24		2,64	8,380			
			1	*	1250 SMRK sazenice 5 PRK		2,64	8,380			
			1		1255 24		0,10	0,300			
			1	*	1255 SMRK sazenice 5 SAD		0,10	0,300			
			1		10250 24		1,10	3,850			
			1	*	10250 JEDLE sazenice 5 PRK		1,10	3,850			
			1		10255 21		0,50	1,800			
			1		10255 24		0,24	0,840			
			1		10255 25		0,08	0,280			
			1		10255 26		0,15	0,540			
			1	*	10255 JEDLE sazenice 5 SAD		0,97	3,460			
			1		10260 24		1,09	4,850			
			1	*	10260 JEDLE sazenice 6 PRK		1,09	4,850			
			1		10265 24		1,26	4,160			
			1	*	10265 JEDLE sazenice 6 SAD		1,26	4,160			
			1		18255 24		0,26	0,600			
			1	*	18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD		0,26	0,600			
			1		20255 25		0,88	7,040			
			1	*	20255 BOROVICE sazenice 5 SAD		0,88	7,040			
			1		30255 21		7,19	18,400			
			1		30255 24		4,60	10,900			
			1		30255 25		0,50	1,260			
			1		30255 26		0,56	1,420			
			1	*	30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD		12,85	31,980			
			1		40175 24		3,00	25,240			
			1	*	40175 DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD		3,00	25,240			
			1		40260 24		1,00	9,050			
			1	*	40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK		1,00	9,050			
			1		50155 21		2,69	21,520			
			1		50155 24		5,62	45,060			
			1		50155 26		1,50	12,000			
			1	*	50155 BUK semenáčky 5 SAD		9,81	78,580			
			1		50175 24		5,46	39,380			
			1	*	50175 BUK semenáčky 7 SAD		5,46	39,380			
			1		61260 24		0,10	0,600			
			1	*	61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK		0,10	0,600			
			1		74145 24		0,10	0,300			
			1	*	74145 TŘEŠEŇ PT semenáčky 4 SAD		0,10	0,300			
			1		74250 21		0,06	0,177			
			1		74250 26		0,01	0,030			
			1	*	74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK		0,07	0,207			
			1		80165 26		0,01	0,060			
			1	*	80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD		0,01	0,060			
			1		80195 25		0,79	4,740			
			1	*	80195 LÍPA SRD semenáčky 9 SAD		0,79	4,740			
			1		83145 21		1,84	7,360			
			1		83145 24		1,00	4,000			
			1	*	83145 OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD		2,84	11,360			
			1		83245 25		1,14	4,560			
			1	*	83245 OLŠE LEPK sazenice 4 SAD		1,14	4,560			
			1		83255 26		0,12	0,480			
			1	*	83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD		0,12	0,480			
			*	1	smluvní materiál		45,59	239,177			

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

ml	TP	Výkon	Název výkonu	Plocha	Množství	Cen	Množství	Prům.cena	H o d n o t a
zak	33	Cen.kód	Název cenikového kódu	ha	MJ	MJ	smluv.mat	služby	služby smluv.SM

Výběrová kritéria:

(
 ("33 Typ projektu" <= 2) a
 ("38 Číslo zakázky" = 281))

281 1 - Karlovice

* Předaný projekt

1 011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	0,20	110,000 m3
1 011 141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.	0,40	170,000 m3
1 011 Vyklízování ploch po těžbě	0,60	280,000

1 012 052 Příprava půdy na holině-mechanizované celoplošně	14,72	ha
1 012 061 Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích	0,30	ha
1 012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	2,00	ha
1 012 Příprava půdy pro obnovu lesa	17,02	

1 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	37,85	195,697 tis	195,697
1 016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová	0,72	2,880 tis	2,880
1 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	6,90	40,120 tis	40,120
1 016 621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová	0,12	0,480 tis	0,480
1 016 Zalesňování sadbou	45,59	239,177	239,177

1 022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	3,02	2,468 km
1 022 211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně		0,529 km
1 022 221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	0,20	0,315 km
1 022 421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	0,41	0,415 km
1 022 991 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce		36199,000 Kč
1 022 Oplocování mladých lesních porostů	3,63	36202,727

1 023 111 Nátěry kultur repelenty-letní	0,22	0,700 tis
1 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní	25,16	146,960 tis
1 023 131 Postřiky kultur repelenty-letní	2,79	22,320 tis
1 023 331 Individuální ochrana - oplůtky	0,25	0,167 tis
1 023 381 Individuální ochrana - odstranění, likvidace	0,20	0,030 tis
1 023 711 Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou	3,00	23,500 tis
1 023 721 Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou	7,96	59,500 tis
1 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	39,58	253,177

1 024 011 Ožínání - ručně - v ploškách	13,40	31,090 tis
1 024 021 Ožínání - ručně - v pruzích	20,30	ha
1 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně	2,79	ha
1 024 221 Ošlapávání kultur (cen. jednotka 1000ks)	3,12	13,500 ha
1 024 431 Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	10,65	ha
1 024 521 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	2,47	ha
1 024 Ochrana mladých lesních porostů proti bušení	52,73	44,590

1 031 311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně	14,18	ha
1 031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně	101,82	ha
1 031 611 Rozčleňování porostů	8,15	20,592 km
1 031 Prořezávky	124,15	20,592

1 032 311 Zpřístupňování porostů řezem	2,70	ha
1 032 331 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	3,30	ha
1 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let	6,00	

1 035 011 Vytvívání předcházející ochraně	11,82	1,290 tis
1 035 121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy	11,82	1,290 tis
1 035 311 Ovazování klestem	8,28	1,010 tis
1 035 Ochrana lesa proti zvěři	31,92	3,590

1 058 411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	1,47	4,046 km
1 058 Ostatní pěstební práce	1,47	4,046

281 1 - Karlovice

* Předaný projekt

322,69 37047,899

239,177

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14: , všechna střediska

ml zak	TP 33	Výkon Cen.kód	Název výkonu Název cenikového kódu	Plocha ha	Množství MJ	Cen MJ	Množství smluv.mat	Prům.cena služby	H o d n o t a služby smluv.SM
281	2	- Karlovice	* Předaný-podmíněný						

	2	011	111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	25,00	9700,000	m3			
	2	011	141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.	1,50	600,000	m3			
	2	011	561 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	3,00	1000,000	m3			
	2	011	611 Dočišťování ploch po těžbě	4,20	2,000	ha			
	2	011	Vyklizování ploch po těžbě	33,70	11302,000				

	2	012	052 Příprava půdy na holině-mechanizované celoplošně	5,75		ha			
	2	012	071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	2,00		ha			
	2	012	Příprava půdy pro obnovu lesa	7,75					

	2	022	011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	3,50	1,700	km			
	2	022	211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně		0,434	km			
	2	022	221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	4,00	4,076	km			
	2	022	321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm		0,300	km			
	2	022	411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně		0,300	km			
	2	022	421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm		0,300	km			
	2	022	981 Údržba a opravy oplocenek	4,00	5,200	km			
	2	022	991 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce		218335,000	Kč			
	2	022	Oplocování mladých lesních porostů	11,50	218347,310				

	2	023	111 Nátěry kultur repelenty-letní	1,15	9,200	tis			
	2	023	121 Nátěry kultur repelenty-zimní	11,88	49,760	tis			
	2	023	131 Postřiky kultur repelenty-letní	3,21	25,680	tis			
	2	023	391 Individuální ochrana - ostatní související práce		8000,000	Kč			
	2	023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	16,24	8084,640				

	2	024	011 Ožínání - ručně - v ploškách	16,55	43,960	tis			
	2	024	021 Ožínání - ručně - v pruzích	9,78		ha			
	2	024	031 Ožínání - ručně - celoplošně	3,21		ha			
	2	024	221 Ošlapávání kultur (cen. jednotka 1000ks)	0,88	3,500	ha			
	2	024	521 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	6,50		ha			
	2	024	Ochrana mladých lesních porostů proti bušení	36,92	47,460				

	2	025	011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	19,11	55,380	tis			
	2	025	Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům	19,11	55,380				

	2	035	011 Vyvětvování předcházející ochraně	2,00	0,300	tis			
	2	035	121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy	2,00	0,300	tis			
	2	035	331 Odstranění ovazu + jeho likvidace	1,00	0,300	tis			
	2	035	Ochrana lesa proti zvěři	5,00	0,900				

	2	036	031 Otrávené lapáky - instalace		60,000	ks			
	2	036	111 Lapáky - kladení - SM		1650,000	ks			
	2	036	112 Lapáky - kladení - SM-ve větvích		1450,000	ks			
	2	036	161 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky		60,000	m3			
	2	036	321 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická		1050,000	m3			
	2	036	331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická		1400,000	m3			
	2	036	521 Asanace skládek		2000,000	m2			
	2	036	Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům		7670,000				

	2	058	111 Ruční práce		250,000	h			
	2	058	121 Práce s JMP		220,000	h			
	2	058	131 Práce s traktorem		63,000	h			
	2	058	141 Práce s křovinořezem		240,000	h			
	2	058	151 Práce s koněm		15,000	h			
	2	058	161 Práce se zářadovým postřikovačem		51,000	h			
	2	058	411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	0,70	12,491	km			
	2	058	Ostatní péstební práce	0,70	851,491				

281	2	- Karlovice	* Předaný-podmíněný	130,92	246359,181				

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

ml	TP	Výkon	Název výkonu	Plocha	Množství	Cen	Množství	Prům.cena	H o d n o t a
zak	33	Cen.kód	Název cenikového kódu	ha	MJ	MJ	smluv.mat	služby	služby smluv.SM

Úhrn za LS 122 LS Jeseník (kontr.číslo) 453,61 283407,080 239,177

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

281 - Karlovice 453,61 283407,080 239,177

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
- 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování (za každý kalendářní měsíc); před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
 - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množení vegetativně, G – množení generativně (v případě sítě a podsítě v kg S – surovina, O – osivo)

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I.** Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v **Příloze č. Z2 – Ostatní informace**.
- II.** Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nepevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem [REDAKCE]
- IV.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V.** Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

- | | |
|---------------|---|
| a) jarní | nejdéle do |
| prostokořenná | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
| krytokořenná | 30. 6. |
| b) podzimní | |
| prostokořenná | od 1. 9. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací list jinak |
| krytokořenná | od 1. 7. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací list jinak |

Je-li podzimní zalesnění prováděno po 15. 11. nebo jarní zalesnění před 21. 3., je Smluvní partner povinen provádět práce pouze v nemrznoucích dnech a zabezpečit ochranu reprodukčního materiálu před výsadbou tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| a) ochrana kultur proti zvěři | -“- | 30. 11.; u zalesnění po 30. 11. ihned po výsadbě |
| b) oplocování kultur | -“- | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) ožínání | -“- | 30. 9. |

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí**

██████. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo vyvezením klestu na Lokalitu OM tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz [Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany](#)).

11 111, 11 141, 11 171, 11 121, 11 151, 11 131, 11 161 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů ██████). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz [Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany](#)).

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny nebo vyvezeny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 – Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely – vyvážení Těžebních zbytků z plochy nebo hromad a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich množství je definováno množstvím m³ vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz [Příloha č. Z2](#) – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 011, 12 031, 12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrčení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 052 - Příprava půdy - mech. celoplošně - viz [Příloha č. Z2](#) - Ostatní informace.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081, 12 171, 12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené Lesy ČR.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sítě v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat vzrůstovým parametrům a požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje

kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřen; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borového před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 211, 15 011, 15 211, 14 021, 14 221, 15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041, 14 241, 15 031, 15 041, 15 231, 15 241, 14 051, 14 251, 15 051, 15 251, 14 081, 14 281, 15 081, 15 281, 14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341, 15 131, 15 141, 15 331, 15 341, 14 151, 14 351, 15 151, 15 351 – Síje a podsíje - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vzlinavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, miní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti takové, aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu.

16 411, 16 511, 17 411, 17 511, 16 611, 16 711, 17 611, 17 711 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 261 Sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na

minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení odrostku/ poloodrostku, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlinavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných odrostků/ poloodrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 35 x 35 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 20 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti, takové aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu.

16 661 – Opakovaná sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – viz 16 261 v případě doplňování uhynulých odrostků/ poloodrostků, součástí je vyhledání uhynulého odrostku/ poloodrostku a jeho náhrada za nový.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbínová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbínou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbínová – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 441, 17 441, 16 641, 17 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 – Dvojsadba - ruční + mech. – jamková (pouze druhá sazenice) – viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD a ostatních dřevin – Doplnňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 011+.

16 961 - Doplnění MZD a ostatních dřevin – Doplnňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 261.

16 981 – Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou – hydrogely (případně mykorhizní přípravky) – rozpuštění hydrogelů, příp. mykorhizních přípravků v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím – přihnojování lesních kultur pomalu rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40 – 60 mg k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztání sněhové pokrývky a rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011, 21 021 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 – Oplocov. z použ. mater. – drátěné s pozinkovanými sloupky – pro stavbu bude použito pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ. mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z4 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na [] určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 – Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) na [] určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze také rozhybat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném [REDAKCE] Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná 160 nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 – 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdár v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce [REDAKCE]

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytnů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití [REDAKCE] m určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití [REDAKCE] určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 – Individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) **Chemická ochrana**

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní – délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s [REDAKCE] Manipulace a případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících nebo přepravech. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících nebo přepravech. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

1) Mechanická ochrana

- a) **24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

- b) **24 221 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic dle informací

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařezků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí postřikem sazenic po výsadbě, lze připustit i máčněním sazenic bezprostředně před výsadbou, nejpozději do termínu stanoveného Zadávacím listem.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kulem a při výměně počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prostřihávky

31 011, 31 021, 31 111, 31 121, 31 211, 31 221 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky nebo mechanizovaně podrcením hmoty linek s jejím ponecháním v porostu. Výše ponechaných pařezů na lince musí odpovídat úrovněmu kácení, tj. do 1/3 tloušťky kmene. Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. **Vyvětřování porostů**

Vyvětřování se provádí podle vyznačení a instruktaže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětřování předcházející ochraně - jedná se o vyvětřování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021 – oklest a ořez – jedná se o vyvětřování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. **Ochrana lesa**

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2 - 3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovčům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovčům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 – Instalace trojnožky s insekticidní sítí – rozvoz konstrukce trojnožky (standardní součást výrobku) součástí do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá [REDAKCE] soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvěnými větvemi (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá [REDAKCE] soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení – SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Odvětvění se provádí po objednání asanace lapáku.

36 115 - Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Součástí podvýkonu je vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 321, 36 421 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 – Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí– v rámci těžby harvestorovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkornovacích nožů na hlavicí harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 335 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 441 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531, 36 561 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu [REDACTED]

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu [REDACTED]

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu [REDACTED]

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu [REDACTED]

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu [REDACTED]

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu [REDACTED]
Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě nebo drcení, příp. mulčování hmoty linek s jejím ponecháním v porostu.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy:

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

- a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);
- b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;
- c) chemická asanace v hraních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem rovnoměrně po celém povrchu hraně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat;
- d) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran.

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ**Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)**

kód zakázky: **122281**
název
zakázky: **Karlovice**
název OJ: **LS Jeseník**

účastník: **Jihozápadní dřevař**
IČO: **25236237**
ulice: **Nádražní 351**
obec: **Sušice 34201**

CK	podvýkon	MJ	cena (Kč/MJ)	poznámka
11010	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m3	91	
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	74	
11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	m3	85	
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	10 400	
12010	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	7 150	
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích	ha	13 000	
12052	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	14 300	
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pruzích	ha	5 416	
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	6 760	
12110	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	7 150	
12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích	ha	14 300	
12160	Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích	ha	6 456	
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	7 750	
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	5 460	
16280	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	13 000	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	8 710	
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	6 760	
16680	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	14 300	
16900	Doplňování MZD	1000 ks	12 350	
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km	113 100	
22020	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3	km	98 800	
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	121 160	
22060	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km	142 350	
22150	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km	208 572	
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	16 900	
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm	km	20 800	
22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	20 800	
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	23 400	
22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	91 000	
22420	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km	97 500	
22980	Údržba a opravy oplocenek	km	49 400	
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	5 200	
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	520	
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	1 438	
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	1 438	
23150	Ochrana náletů repelenty-letní	ha	7 826	
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	7 826	
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	187 200	
23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks	119 600	
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	117 000	
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	23 400	
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	1 170	
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	1 170	

24010	▼ ínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	1 950	
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	9 100	
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	15 600	
24220	Ošlapávání kultur	1000 ks	1 950	
24410	Chemická ochrana MLP proti bušení - v ploškách	1000 ks	3 705	
24420	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha	6 456	
24430	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha	8 710	
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	9 100	
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	1 282	
26010	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks	2 080	
31310	Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	16 800	
31610	Rozčleňování porostů	km	10 400	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	7 800	
32320	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha	3 900	
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	15 600	
35010	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	28 600	
35110	Ochrana kmenů repelenty - bodování	1000 ks	60 082	
35120	Ochrana kmenů repelenty - pruhy	1000 ks	83 623	
35210	Zraňování kůry	1000 ks	32 500	
35310	Ovazování klestem	1000 ks	58 500	
35330	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks	26 000	
36030	Otrávené lapáky - instalace	ks	226	
36110	Lapáky - kladení - SM	ks	195	
36112	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks	143	
36160	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m3	177	
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	585	
36323	Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí	m3	325	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	169	
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	m3	650	
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	177	
36510	Asanace těžebního odpadu	m3	177	
36520	Asanace skládek	m2	33	
58110	Ruční práce	hod	234	
58120	Práce s JMP	hod	364	
58130	Práce s traktorem	hod	845	
58140	Práce s křovinořezem	hod	312	
58150	Práce s koněm	hod	910	
58160	Práce se zářovým postřikovačem	hod	260	
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	9 100	

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

kód zakázky: 122281
 název zakázky: Karlovice
 název OJ: LS Jeseník

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
 IČO: 25236237
 ulice: Nádražní 351
 obec: Sušice 34201

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK	dřevina	typ	třída*	obal**	cena [Kč/tis.ks]***
1250	SM	sazenice	5 mm	PRK	6 783
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	10 920
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	8 415
1265	SM	sazenice	6 mm	SAD	11 700
10250	JD	sazenice	5 mm	PRK	8 568
10255	JD	sazenice	5 mm	SAD	16 640
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	9 562
10265	JD	sazenice	6 mm	SAD	16 744
18245	DG	sazenice	4 mm	SAD	15 360
18250	DG	sazenice	5 mm	PRK	13 056
18255	DG	sazenice	5 mm	SAD	14 976
20145	BO	semenáčky	4 mm	SAD	8 550
20255	BO	sazenice	5 mm	SAD	10 350
30245	MD	sazenice	4 mm	SAD	10 816
30250	MD	sazenice	5 mm	PRK	8 160
30255	MD	sazenice	5 mm	SAD	10 920
40150	DB	semenáčky	5 mm	PRK	5 956
40155	DB	semenáčky	5 mm	SAD	8 450
40175	DB	semenáčky	7 mm	SAD	13 104
40250	DB	sazenice	5 mm	PRK	5 956
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	5 079
42150	DBZ	semenáčky	5 mm	PRK	6 772
42155	DBZ	semenáčky	5 mm	SAD	9 126
42175	DBZ	semenáčky	7 mm	SAD	13 832
42250	DBZ	sazenice	5 mm	PRK	6 772
42260	DBZ	sazenice	6 mm	PRK	5 691
50150	BK	semenáčky	5 mm	PRK	6 364
50155	BK	semenáčky	5 mm	SAD	7 774
50175	BK	semenáčky	7 mm	SAD	11 648
50250	BK	sazenice	5 mm	PRK	6 364
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	5 814
50380	BK	poloodrostky	8	PRK	14 400
50389	BK	poloodrostky	8	OST	83 436
53145	KL	semenáčky	4 mm	SAD	8 736
53175	KL	semenáčky	7 mm	SAD	12 150
53250	KL	sazenice	5 mm	PRK	6 720
53260	KL	sazenice	6 mm	PRK	7 140
57145	JS	semenáčky	4 mm	SAD	12 480
57175	JS	semenáčky	7 mm	SAD	16 320
57260	JS	sazenice	6 mm	PRK	8 640
61145	JLH	semenáčky	4 mm	SAD	13 440
61175	JLH	semenáčky	7 mm	SAD	14 976
61260	JLH	sazenice	6 mm	PRK	10 560
61265	JLH	sazenice	6 mm	SAD	15 075

74145	TR	semenáčky	4 mm	SAD	12 320
74175	TR	semenáčky	7 mm	SAD	14 960
74250	TR	sazenice	5 mm	PRK	8 800
74260	TR	sazenice	6 mm	PRK	10 560
74380	TR	poloodrostky	8	PRK	15 840
74389	TR	poloodrostky	8	OST	76 146
80165	LP	semenáčky	6 mm	SAD	10 725
80195	LP	semenáčky	9 mm	SAD	14 025
80270	LP	sazenice	7 mm	PRK	7 832
80280	LP	sazenice	8 mm	PRK	7 497
83145	OL	semenáčky	4 mm	SAD	11 648
83240	OL	sazenice	4 mm	PRK	4 488
83245	OL	sazenice	4 mm	SAD	9 568
83250	OL	sazenice	5 mm	PRK	6 364
83255	OL	sazenice	5 mm	SAD	10 816

* označuje u semenáčků a sazenic minimální sílu kořenového krčku v mm, u poloodrostů a odrostků (xx38x, respektive xx39x) označuje „8“ poloodrostky a „9“ odrostky s nutností dodržení minimální síly kořenového krčku a výškového rozpětí pro daný druh dřeviny, dle přílohy vyhlášky č. 29/2004 Sb. v platném znění

** PRK-prostokořenný; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahlobení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 12 cm)
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatlučit do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lať o min. rozměrech (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.


Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Branky:

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d):

a) Drátěná branka bez rámu



Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno – 2x lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100
funkční	ráhno	tyčovina půlená	-	10	-	100

b) Drátěná branka s rámem



Pletivo přibité na dřevěný rám (latě, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchytení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

Oplocenky drátěné:

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak:

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodičích drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vylišovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlačeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

Oplocenky dřevěné:

K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS – při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

Drátěná 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země min. 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210 (230)
funkční	pletivo	160 (180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 45° (rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupek	pozink. Plech	-	-	-	220 (250)
funkční	pletivo	160 (180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	200



Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země min. 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	280 (250)
funkční	pletivo	200 cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina	7-10	5	2,5	400



Polozávěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země min. 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
funkční	pletivo	160 cm		-	-	-



Závěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210
funkční	pletivo	150(160)cm	-	-	-	-



Horská drátěná 220/3,5



Zvěř: vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země min. 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	280
funkční	pletivo	200 cm výška	viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	9-12	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, min. počet vodorovných drátů 22 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je Zn.



Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



Zvěř: jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	250
funkční	pletivo	160 cm výška	viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	9-12	-	190
	střední vzpěra	tyčovina	8	-	180
funkční	horní a spodní ráhno	tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



Koliba 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	250
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Koliba vysoká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	230
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Pacov 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45° . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	nosná ráhna	tyčovina	-	6	2	340
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	plotovky	přířezy (krajiny)	-	4	2	100
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	4	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	6-9	-	-	110



Horská široká 220/4




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	12-14	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	7	2	400
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	7	2	270
zpevňující	střed. sloupek	přířezy (krajiny)	-	7	2	220
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Horská úzká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	12-14	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny




Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 210, **Šířka (cm):** 300, **Druh:** kombinovaná

Technický popis:


Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m (+/- 0,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45 stupňů (úhel opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m² (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Min. průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	cm
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	280
funkční	pletivo	160 cm výška	viz. popis	-	160
funkční	ráhna	půlená tyčovina	-	10	350
stabilizační	vzpěry	tyčovina	10	-	250



Oplůtek 200/100x100



Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Šířka (cm):** 100, **Druh:** dřevěný

Technický popis:

Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních příčných latí spojeny vázacím drátem na 8 místech.

Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Umístění	Počet prvků	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			ks	cm	cm	[cm]
funkční	latě	1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce	4	5	3,5	200
funkční	latě	2. a 6. lať svislé konstrukce	2	5	3,5	180
funkční	latě	4. prostřední lať svislé konstrukce	1	5	3,5	160
nosné	latě	8. dolní příčná lať	1	5	2,5	120
stabilizační	latě	9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať	2	5	3,5	100
nosné	latě	11. horní příčná lať	1	5	3,5	80
stabilizační	kůly	protilehlé strany konstrukce	2	11	8	100

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností. V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa/Lesní závod může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK (agregace)	Název (agregace)	Cenotvorná jednotka	výkony (projekt)	Název (projekt)	Cenotvorná jednotka
11010	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m ³	11011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m ³
11020	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m ³	11021	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m ³
11030	Úklid a pálení klestu - listnatého	m ³	11031	Úklid a pálení klestu - listnatého	m ³
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m ³	11111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	m ³
			11141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list.	m ³
11120	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého	m ³	11121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	m ³
			11151	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl.	m ³
11130	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého	m ³	11131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého	m ³
			11161	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list.	m ³
11170	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m ³	11171	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m ³
11210	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m ³	11211	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m ³
11220	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m ³	11221	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m ³
11230	Pálení sneseného klestu - listnatého	m ³	11231	Pálení sneseného klestu - listnatého	m ³
11410	Drcení klestu	m ³	11411	Drcení klestu	m ³
11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	m ³	11561	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	m ³
11580	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m ³	11581	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m ³
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	11611	Dočišťování ploch po těžbě	ha
12010	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12011	Příprava půdy na holině - ručně v ploškách	1000 ks
			12031	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách	1000 ks
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pružích	ha	12021	Příprava půdy na holině - ručně v pružích	ha
			12041	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pružích	ha
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	12051	Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně	ha
12052	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	12052	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pružích	ha	12061	Příprava půdy na holině - chemicky v pružích	ha
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	12071	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha
			12081	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha
12110	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12111	Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách	1000 ks
			12131	Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách	1000 ks

12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích	ha	12121	Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích	ha
			12141	Příprava půdy pod porostem-mechanizované v pruzích	ha
12150	Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně	ha	12151	Příprava půdy pod porostem - mechanizované celoplošně	ha
12160	Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích	ha	12161	Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích	ha
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	12171	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
			12181	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
14010	Síje a podsíje do připravené půdy - bodově	ha	14011	První síje do připravené půdy - bodově	ha
			14211	Opakovaná síje do připravené půdy - bodově	ha
			15011	První podsíje do připravené půdy - bodově	ha
			15211	Opakovaná podsíje do připravené půdy - bodově	ha
14020	Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha	14021	První síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			14221	Opakovaná síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15021	První podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15221	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
14030	Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha	14031	První síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14041	První síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			14231	Opakovaná síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14241	Opakovaná síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15031	První podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15041	První podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15231	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15241	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
14050	Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha	14051	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14251	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15051	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15251	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14080	Síje a podsíje do připravené půdy - jinak	ha	14081	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14281	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15081	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15281	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14110	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha	14111	První síje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			14311	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			15111	První podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			15311	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha

14120	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha	14121	První síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			14321	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15121	První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15321	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk.	ha
14130	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha	14131	První síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14141	První síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			14331	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14341	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15131	První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15141	První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15331	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15341	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
14150	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha	14151	První síje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			14351	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			15151	První podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			15351	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy- celoplošně	ha
16010	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16011	První sadba do připravené půdy - ruční - jamková	1000 ks
			16111	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková	1000 ks
			17011	První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17111	První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16410	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16411	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16511	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17411	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17511	Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16020	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16021	První sadba do připravené půdy - ruční- šterbinová	1000 ks
			16121	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-šterbinová	1000 ks
			17021	První podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
16050	Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks	16051	Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
			16151	Sadba do připravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
16420	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16421	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
			16521	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- šterbinová	1000 ks
			17421	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
16030	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16031	První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková	1000 ks

			17031	První podsadba do přípr.půdy- ruční-kopečková	1000 ks
16250	Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks	16251	Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
			16351	Sadba do nepřipravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
16040	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16041	První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč	1000 ks
			17041	První podsadba do přípr.půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks
16440	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16441	Opakovaná sadba do příprav.půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks
			17441	Opak. podsadba do přípr.půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks
16080	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16081	První sadba do připravené půdy - ruční - jiná	1000 ks
			16181	První sadba do přípr.půdy- mechanizovaná-jiná	1000 ks
			17081	První podsadba do přípr.půdy- ruční-jiná	1000 ks
			17181	První podsadba do přípr.půdy- mechan.-jiná	1000 ks
16480	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16481	Opakovaná sadba do příprav.půdy- ruční-jiná	1000 ks
			16581	Opakovaná sadba do přípr.půdy- mechan.- jiná	1000 ks
			17481	Opak. podsadba do přípr.půdy- ruční-jiná	1000 ks
			17581	Opak. podsadba do přípr.půdy- mechan.-jiná	1000 ks
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16211	První sadba do nepřipravené půdy- ruční-jamková	1000 ks
			16311	První sadba do nepřip.půdy- mechan.-jamková	1000 ks
			17211	První podsadba do nepřip.půdy- ruční-jamková	1000 ks
			17311	První podsadba do nepři.půdy- mechan.-jamková	1000 ks
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16611	Opakovaná sadba do nepř.půdy- ruční-jamková	1000 ks
			16711	Opakovaná sadba do nepř.půdy- mechan.-jamková	1000 ks
			17611	Opak. podsadba do nepřip.půdy- ruční-jamková	1000 ks
			17711	Opak. podsadba do nepřip.půdy- mechan.-jamková	1000 ks
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16221	První sadba do nepřipravené půdy- ruční-šterbinová	1000 ks
			16321	První sadba do nepřip.půdy- mechan.-šterbinová	1000 ks
			17221	První podsadba do nepřip.půdy- ruční-šterbinová	1000 ks
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16621	Opakovaná sadba do nepř.půdy- ruční-šterbinová	1000 ks
			16721	Opakovaná sadba do nepř.půdy- mechan.-šterbinová	1000 ks
			17621	Opak. podsadba do nepřip.půdy- ruční-šterbinová	1000 ks
16230	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16231	První sadba do nepřipravené půdy- ruční-kopečková	1000 ks
			17231	První podsadba do nepřip.půdy- ruční-kopečková	1000 ks
16240	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16241	První sadba do nepřipravené půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks
			17241	První podsadba do nepřip.půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks

16260	Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková	1000 ks	16261	Sadba odrostků a poloodrostků do nepřipravené půdy	1000 ks
16640	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16641	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
			17641	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16660	Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - jamková	1000 ks	16661	Opakovaná sadba odrostků a poloodrostků do nepřipravené půdy	1000 ks
16280	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16281	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná	1000 ks
			16381	První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
			17281	První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná	1000 ks
			17381	První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16680	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16681	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			16781	Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
			17681	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17781	Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16900	Doplňování MZD	1000 ks	16901	Doplňování MZD	1000 ks
16960	Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky	1000 ks	16961	Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky	1000 ks
16980	Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky)	1000 ks	16981	Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky)	1000 ks
21010	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech	ha	21011	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně	ha
			21021	Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně	ha
21110	Ošetřování MLP jinak	ha	21111	Ošetřování MLP jinak	ha
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km	22011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km
22020	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3	km	22021	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3	km
22030	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3	km	22031	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3	km
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	22041	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km
22050	Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná	km	22051	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná	km
22060	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km	22061	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km
22070	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km	22071	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km
22110	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km	22111	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km
22120	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km	22121	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km
22130	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km	22131	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km
22140	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4	km	22141	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4	km
22150	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km	22151	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km
22160	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná	km	22161	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná	km
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	22211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	km
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm	km	22221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	km
22230	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč	km	22231	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč	km

22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	22311	Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně	km
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	22321	Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm	km
22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	22411	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km
22420	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km	22421	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km
22430	Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně	km	22431	Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně	km
22510	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km	22511	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km
22520	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km	22521	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km
22610	Zřizování oplocenek v oborách	km	22611	Zřizování oplocenek v oborách	km
22710	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km	22711	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km
22720	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km	22721	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km
22980	Údržba a opravy oplocenek	km	22981	Údržba a opravy oplocenek	km
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	23011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	23021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	23111	Nátěry kultur repelenty-letní	1000 ks
			23131	Postřiky kultur repelenty-letní	1000 ks
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	23121	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23141	Postřiky kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23181	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
23150	Ochrana náletů repelenty-letní	ha	23151	Ochrana náletů repelenty-letní	ha
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	23161	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha
23210	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks	23211	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	23311	Individuální ochrana – tubusové chrániče	1000 ks
23312	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks	23312	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks
23320	Individuální ochrana - opichy	1000 ks	23321	Individuální ochrana - opichy	1000 ks
23330	Individuální ochrana – oplůtky	1000 ks	23331	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks
23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks	23332	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks
23340	Individuální ochrana - rozsocha	1000 ks	23341	Individuální ochrana - rozsocha	1000 ks
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	23371	Individuální ochrana - oprava	1000 ks
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	23381	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks
23510	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks	23511	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks
23610	Oplůtky v oborách	ks	23611	Oplůtky v oborách	ks
23620	Opravy oplůtků	ks	23621	Opravy oplůtků	ks
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23711	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks
			23731	Postřik repelenty-letní-sazenic před výsadbou	1000 ks
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23721	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks
			23741	Postřik repelenty-lzimní-sazenice před výsadbou	1000 ks
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	24011	Ožínání - ručně - v ploškách	1000 ks
			24111	Ožínání - mechanizovaně - v ploškách	1000 ks
			212141	Provoz semen.sadů - vyžínání	1000 ks
			212241	Provoz matečnic - vyžínání	1000 ks
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	24021	Ožínání - ručně - v pruzích	ha
			24121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	ha
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	24031	Ožínání - ručně - celoplošně	ha

			24131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	ha
24220	Ošlapávání kultur	1000 ks	24221	Ošlapávání kultur	1000 ks
24410	Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách	1000 ks	24411	Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách	1000 ks
24420	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	ha	24421	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	ha
			24461	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	ha
24430	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha	24431	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha
			24441	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha
			24451	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	24511	Odstranění škodících dřevin - ručně	ha
			24521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	ha
24530	Odstranění škodících dřevin - chemicky	ha	24531	Odstranění škodících dřevin - chemicky	ha
24540	Odstranění škodících dřevin - kombinovaně	ha	24541	Odstranění škodících dřevin - kombinovaně	ha
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	25011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks
25020	Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks	25021	Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks
25110	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha	25111	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha
25210	Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění	1000 ks	25211	Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění	1000 ks
25220	Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné	1000 ks	25221	Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné	1000 ks
26010	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks	26011	Hlodavci - nátěry kultur repelenty	1000 ks
26020	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks	26021	Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks
26110	Sypavka borová	ha	26111	Sypavka borová	ha
26210	Padlí dubové	ha	26211	Padlí dubové	ha
26410	Ostatní škůdci	ha	26411	Ostatní škůdci	ha
31010	Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.	ha	31011	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně	ha
			31021	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova	ha
			31111	Prostřihávky - jehličnaté - ručně	ha
			31121	Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně	ha
			31211	Prostřihávky - listnaté - ručně	ha
			31221	Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně	ha
31310	Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	31311	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně	ha
			31321	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - mechanizovaně	ha
31330	Prořezávky - jehlič. + list. - chem.	ha	31331	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - chemicky	ha
31410	Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.	ha	31411	Prořezávky - jehličnaté - ručně	ha
			31421	Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně	ha
31510	Prořezávky - listnaté - ručně + mech.	ha	31511	Prořezávky - listnaté - ručně	ha
			31521	Prořezávky - listnaté - mechanizovaně	ha
31530	Prořezávky - listnaté - chemicky	ha	31531	Prořezávky - listnaté - chemicky	ha
31610	Rozčleňování porostů	km	31611	Rozčleňování porostů	km
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	32311	Zpřístupňování porostů řezem	ha
32320	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha	32321	Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví	ha
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	32331	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha

35010	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	35011	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks
35110	Ochrana kmenů repelenty - bodování	1000 ks	35111	Ochrana kmenů repelenty - bodování	1000 ks
35120	Ochrana kmenů repelenty - pruhy	1000 ks	35121	Ochrana kmenů repelenty - pruhy	1000 ks
35130	Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene	1000 ks	35131	Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene	1000 ks
35210	Zraňování kůry	1000 ks	35211	Zraňování kůry	1000 ks
35310	Ovazování klestem	1000 ks	35311	Ovazování klestem	1000 ks
35320	Ovazování jiným materiálem	1000 ks	35321	Ovazování jiným materiálem	1000 ks
35330	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks	35331	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks
36010	Lapače na kůrovce - instalace	ks	36011	Lapače na kůrovce - instalace	ks
36025	Instalace trojnožky s insekticidní sítí	ks	36025	Instalace trojnožky s insekticidní sítí	ks
36030	Otrávené lapáky - instalace	ks	36031	Otrávené lapáky - instalace	ks
36032	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks	36032	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks
36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks	36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks
36110	Lapáky - kladení - SM	ks	36111	Lapáky - kladení - SM	ks
36112	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks	36112	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks
36115	Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí	ks	36115	Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítí	ks
36140	Lapáky - asanace - SM odkorněním	m ³	36141	Lapáky - asanace - SM odkorněním	m ³
36160	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m ³	36161	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m ³
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	36171	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks
36210	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks	36211	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m ³	36321	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m ³
36323	Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí	m ³	36323	Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí	m ³
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m ³	36331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	m ³
			36361	Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická	m ³
36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m ³	36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m ³
36336	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání	m ³	36336	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání	m ³
36340	Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná	m ³	36341	Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná	m ³
36347	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hraně se zakrytím netkanou textilií	m ³	36347	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hraně se zakrytím netkanou textilií	m ³
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická	m ³	36421	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická	m ³
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m ³	36431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- chemická	m ³
			36461	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- chemická	m ³
36440	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná	m ³	36441	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná	m ³
36480	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m ³	36481	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m ³
36510	Asanace těžebního odpadu	m ³	36511	Asanace těžebního odpadu	m ³
36520	Asanace skládek	m ²	36521	Asanace skládek	m ²
36530	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením	ha	36531	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením	ha
			36561	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- pálením	ha
36540	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky	ha	36541	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky	ha
			36571	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- chemicky	ha

36550	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp	ha	36551	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- ručně-drcením,štěp	ha
			36581	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- drcením,štěp.	ha
41010	Hnojení lesních kultur k sazenicím	1000 ks	41011	Hnojení lesních kultur k sazenicím	1000 ks
42110	Oklest a ořez - do 2,5 m včetně	1000 ks	42111	Oklest - do 2,5 m včetně	1000 ks
			42011	Ořez - do 2,5 m	1000 ks
42120	Oklest a ořez - do 5 m včetně	1000 ks	42121	Oklest - do 5 m včetně	1000 ks
			42021	Ořez - do 5 m	1000 ks
43010	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha	43011	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha
43020	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha	43021	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha
			43031	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha
43040	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha	43041	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha
43050	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha	43051	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha
43060	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha	43061	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha
43070	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha	43071	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha
43080	Rekonstrukce ostatní	ha	43081	Rekonstrukce ostatní	ha
43110	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks	43111	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks
			43121	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks
43120	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks			
58110	Ruční práce	hod	58111	Ruční práce	hod
58120	Práce s JMP	hod	58121	Práce s JMP	hod
58130	Práce s traktorem	hod	58131	Práce s traktorem	hod
58140	Práce s křovinořezem	hod	58141	Práce s křovinořezem	hod
58150	Práce s koněm	hod	58151	Práce s koněm	hod
58160	Práce se zádovým postřikovačem	hod	58161	Práce se zádovým postřikovačem	hod
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	58411	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km
58420	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km	58421	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2025

1-122 LS Jeseník MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD, PODVÝK., REVÍRŮ A POROSTŮ 10/2024 Proj. rok: 2025 LIST 1

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě kód	Dř. sc	Nal zkr	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	------------------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	----------------	--

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" <= 2) a
("38 Číslo zakázky" = 281))

281-Karlovice				Typ projektu: 1-Předaný projekt											

33	2	21	1495	181A04	*	1	29	12	2000		9	SM	1	3,54	250,00
33	2	21	1495	celkem za revír a LHC										3,54	250,00
.....															
33	2	24	1495	265B04a		1	25	12	460	1000	3	SM	1	2,32	43,00
33	2	24	1495	265B04a		1	15	12	460	1000	3	MD	1		2,00
			1495	265B04a	*	1		12						2,32	45,00
33	2	24	1495	267C04		1	25	12	820	1000	3	SM	1	4,69	50,00
33	2	24	1495	267C04		1	25	12	820	1000	3	MD	1		10,00
33	2	24	1495	267C04		1	17	12	820	1000	3	BK	1		50,00
			1495	267C04	*	1		12						4,69	110,00
33	2	24	1495	celkem za revír a LHC										7,01	155,00
.....															
33	2	25	1495	279C04		1	29	12	700		12	SM		0,81	16,00
33	2	25	1495	279C04		1	19	12	700		12	BR			2,00
			1495	279C04	*	1		12						0,81	18,00
33	2	25	1495	280C04		1	29	12	250		12	SM	1		9,00
33	2	25	1495	280C04		1	14	12	250		12	BK	1	5,10	57,00
33	2	25	1495	280C04		1	19	12	250		12	KL	1		22,00
33	2	25	1495	280C04		1	19	12	250		12	BR	1		17,00
33	2	25	1495	280C04		1	19	12	250		12	OL	1		4,00
			1495	280C04	*	1		12						5,10	109,00
33	2	25	1495	281A03		1	19	12	700		12	SM	1	0,89	3,00
33	2	25	1495	281A03		1	19	12	700		12	DG	1		4,00
33	2	25	1495	281A03		1	19	12	700		12	MD	1		2,00
33	2	25	1495	281A03		1	14	12	700		12	BK	1		2,00
			1495	281A03	*	1		12						0,89	11,00
33	2	25	1495	281A04		1	19	12	700		12	SM			49,00
33	2	25	1495	281A04		1	19	12	700		12	MD			2,00
33	2	25	1495	281A04		1	14	12	700		12	BK		1,59	2,00
33	2	25	1495	281A04		1	14	12	700		12	KL			2,00
33	2	25	1495	281A04		1	19	12	700		12	BR			2,00
			1495	281A04	*	1		12						1,59	57,00
33	2	25	1495	281B03		1	19	12	700		12	SM	1	4,82	131,00
33	2	25	1495	281B03		1	19	12	700		12	MD	1		5,00
33	2	25	1495	281B03		1	19	12	700		12	BK	1		34,00
33	2	25	1495	281B03		1	19	12	700		12	KL	1		5,00
33	2	25	1495	281B03		1	19	12	700		12	BR	1		15,00
			1495	281B03	*	1		12						4,82	190,00
33	2	25	1495	281B04		1	29	12	700		12	SM		1,32	16,00
33	2	25	1495	281B04		1	19	12	700		12	BK			3,00
33	2	25	1495	281B04		1	19	12	700		12	KL			1,00
			1495	281B04	*	1		12						1,32	20,00
33	2	25	1495	352A04		1	29	12	400		12	SM	1	4,99	212,00
33	2	25	1495	352A04		1	19	12	400		12	DG	1		5,00
33	2	25	1495	352A04		1	19	12	400		12	BO	1		5,00
33	2	25	1495	352A04		1	19	12	400		12	MD	1		5,00
33	2	25	1495	352A04		1	19	12	400		12	BK	1		35,00
33	2	25	1495	352A04		1	14	12	400		12	BR	1		4,00
33	2	25	1495	352A04		1	14	12	400		12	JR	1		4,00
			1495	352A04	*	1		12						4,99	270,00
33	2	25	1495	celkem za revír a LHC										19,52	675,00
.....															
33	2	26	1495	364A04		1	49	12	500		3	SM	1	1,95	125,00
33	2	26	1495	364A04		1	49	12	500		3	MD	1		6,00
33	2	26	1495	364A04		1	49	12	500		3	BK	1		3,00
33	2	26	1495	364A04		1	49	12	500		3	KL	1		2,00
			1495	364A04	*	1		12						1,95	136,00
33	2	26	1495	458B04	*	1	49	12	500		3	SM	1	0,67	40,00
33	2	26	1495	461C04	*	1	49	12	500		3	SM	1	3,08	180,00
33	2	26	1495	461D03		1	29	12	500		12	SM	1	3,68	190,00
33	2	26	1495	461D03		1	29	12	500		12	BK	1		3,00
33	2	26	1495	461D03		1	29	12	500		12	BR	1		3,00
			1495	461D03	*	1		12						3,68	196,00
33	2	26	1495	461D04		1	49	12	500		12	SM	1	5,89	360,00
33	2	26	1495	461D04		1	29	12	500		12	BK	1		3,00
			1495	461D04	*	1		12						5,89	363,00
33	2	26	1495	celkem za revír a LHC										15,27	915,00
.....															
33	2-Výchovná z probírek do 40 let												45,34	1995,00	
.....															
Rozpis dle dřevin:															
1-SM														1674,00	

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:01, všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
33	3	25	1495	275D07	1	99	12	250	12	SM			2,40	50,00	
33	3	25	1495	275D07	1	99	12	250	12	MD				2,00	
			1495	275D07	*	1	12						2,40	52,00	
33	3	25	1495	celkem za revír a LHC									54,60	2020,00	
33	3	26	1495	461C05	*	1	69	12	500	6	SM	1	2,00	150,00	
33	3	26	1495	461C07	*	1	99	12	500	6	SM	1	1,51	160,00	
33	3	26	1495	461D05	*	1	69	12	500	6	SM	1	1,02	80,00	
33	3	26	1495	461D07	*	1	99	12	500	6	SM	1	1,57	140,00	
33	3	26	1495	468A07	1	99	12	1000	9	SM	1	9,97	1010,00		
33	3	26	1495	468A07	1	99	12	1000	9	BK	1		50,00		
			1495	468A07	*	1	12						9,97	1060,00	
33	3	26	1495	celkem za revír a LHC									16,07	1590,00	
33				3-Výchovná z probírek přes 40 let									89,82	4193,00	
				Rozpis dle dřevin:											
				1-SM										3701,00	
				30-MD										89,00	
				50-BK										284,00	
				53-KL										106,00	
				57-JS										6,00	
				64-BR										4,00	
				83-OL										3,00	
				jehl.										3790,00	
				list.										403,00	
33	11	21	1495	999X999	*	4	99	48	600	6	SM	2		500,00	
33	11	21	1495	celkem za revír a LHC										500,00	
33				11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)										500,00	
				Rozpis dle dřevin:											
				1-SM										500,00	
				jehl.										500,00	
33	13	21	1495	180C12	*	2	101	22	100	3	SM	1	0,09	30,00	
33	13	21	1495	180D12	*	2	101	22	50	3	SM	1	0,04	20,00	
33	13	21	1495	181D11	*	2	101	22	350	3	SM	1	0,27	140,00	
33	13	21	1495	181E16	*	2	101	22	100	3	SM	1	0,09	40,00	
33	13	21	1495	celkem za revír a LHC									0,49	230,00	
33				13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MŮ)									0,49	230,00	
				Rozpis dle dřevin:											
				1-SM										230,00	
				jehl.										230,00	
281	33			dříví LČR OM-KS,DNS										6918,00	
				celkem										6918,00	
				Rozpis dle dřevin:											
				1-SM										6105,00	
				18-DG										9,00	
				20-BO										5,00	
				30-MD										121,00	
				50-BK										476,00	
				53-KL										138,00	
				57-JS										6,00	
				64-BR										47,00	
				66-JR										4,00	
				83-OL										7,00	
				jehl.										6240,00	
				list.										678,00	
281				Karlovice										6918,00	
				Typ projektu: 1-Předaný projekt										6918,00	
				Rozpis dle dřevin:											
				1-SM										6105,00	
				18-DG										9,00	
				20-BO										5,00	
				30-MD										121,00	
				50-BK										476,00	
				53-KL										138,00	
				57-JS										6,00	
				64-BR										47,00	
				66-JR										4,00	
				83-OL										7,00	

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14:00 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

jehl. 6240,00
list. 678,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

33 dříví LČR OM-KS,DNS 6918,00

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:01 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	------------------	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

281-KarloviceTyp projektu: **2-Předaný-podmíněný**

33 2 26 1495 462B03 * 1 29 47 250 12 SM 2 0,22 25,00

33 2 26 1495 462B04 * 1 49 47 250 12 SM 2 0,24 40,00

33 2 26 1495 celkem za revír a LHC 0,46 65,00

.....

33 **2-Výchovná z probírek do 40 let** 0,46 65,00**Rozpis dle dřevin:**

1-SM 65,00

jehl. 65,00

33 3 21 1495 999X999 * 1 100 12 700 12 MD 2 2000,00

33 3 21 1495 celkem za revír a LHC 2000,00

.....

33 **3-Výchovná z probírek přes 40 let** 2000,00**Rozpis dle dřevin:**

30-MD 2000,00

jehl. 2000,00

33 5 21 1495 999X999 4 49 12 700 3 SM 2 100,00

33 5 21 1495 999X999 4 99 12 500 3 SM 2 100,00

33 5 21 1495 999X999 4 49 12 500 9 SM 2 500,00

33 5 21 1495 999X999 4 99 12 1001 9 SM 2 500,00

1495 999X999 * 4 12 1200,00

33 5 21 1495 999X999 4 100 48 350 9 SM 2 800,00

33 5 21 1495 999X999 4 100 48 800 9 SM 2 300,00

1495 999X999 * 4 48 1100,00

33 5 21 1495 celkem za revír a LHC 2300,00

.....

33 5 25 1495 999X999 4 19 12 400 9 SM 1 25,00

33 5 25 1495 999X999 4 29 12 400 6 SM 1 25,00

33 5 25 1495 999X999 4 29 12 400 9 SM 1 25,00

33 5 25 1495 999X999 4 49 12 400 6 SM 1 100,00

33 5 25 1495 999X999 4 49 12 400 9 SM 1 150,00

33 5 25 1495 999X999 4 69 12 400 6 SM 1 200,00

33 5 25 1495 999X999 4 69 12 400 9 SM 1 350,00

33 5 25 1495 999X999 4 69 12 400 12 SM 1 50,00

33 5 25 1495 999X999 4 99 12 400 6 SM 1 300,00

33 5 25 1495 999X999 4 99 12 400 9 SM 1 350,00

33 5 25 1495 999X999 4 99 12 400 12 SM 1 50,00

33 5 25 1495 999X999 4 100 12 400 6 SM 1 300,00

33 5 25 1495 999X999 4 100 12 400 9 SM 1 350,00

33 5 25 1495 999X999 4 100 12 400 12 SM 1 50,00

1495 999X999 * 4 12 2325,00

33 5 25 1495 999X999 * 4 19 12 400 6 SM 1 25,00

33 5 25 1495 celkem za revír a LHC 2350,00

.....

33 5 26 1495 999X999 4 100 12 500 9020 6 SM 150,00

33 5 26 1495 999X999 4 99 12 500 9020 6 SM 95,00

33 5 26 1495 999X999 4 100 12 500 9020 9 SM 430,00

33 5 26 1495 999X999 4 99 12 500 9020 9 SM 200,00

33 5 26 1495 999X999 4 69 12 500 9020 9 SM 100,00

33 5 26 1495 999X999 4 49 12 500 9020 9 SM 70,00

33 5 26 1495 999X999 4 29 12 500 9020 9 SM 30,00

1495 999X999 * 4 12 1075,00

33 5 26 1495 celkem za revír a LHC 1075,00

.....

33 **5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)** 5725,00**Rozpis dle dřevin:**

1-SM 5725,00

jehl. 5725,00

33 8 21 1495 999X999 * 4 99 12 550 6 SM 2 300,00

33 8 21 1495 999X999 4 100 48 500 3 SM 2 17,00

33 8 21 1495 999X999 4 99 48 800 6 SM 2 200,00

1495 999X999 * 4 48 217,00

33 8 21 1495 celkem za revír a LHC 517,00

.....

33 8 24 1495 999X999 4 29 12 300 9000 3 SM 2 10,00

33 8 24 1495 999X999 4 29 12 300 9000 12 SM 2 10,00

33 8 24 1495 999X999 4 29 12 500 9000 3 SM 2 10,00

33 8 24 1495 999X999 4 29 12 500 9000 12 SM 2 10,00

33 8 24 1495 999X999 4 49 12 300 9000 3 SM 2 20,00

33 8 24 1495 999X999 4 49 12 300 9000 12 SM 2 20,00

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:01 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
33	8	24	1495	999X999		4	49	12	500	9000	3	SM	2		20,00	
33	8	24	1495	999X999		4	49	12	500	9000	12	SM	2		20,00	
33	8	24	1495	999X999		4	69	12	300	9000	3	SM	2		60,00	
33	8	24	1495	999X999		4	69	12	300	9000	12	SM	2		60,00	
33	8	24	1495	999X999		4	69	12	500	9000	3	SM	2		60,00	
33	8	24	1495	999X999		4	69	12	500	9000	12	SM	2		60,00	
33	8	24	1495	999X999		4	69	12	1000	9000	12	SM	2		60,00	
33	8	24	1495	999X999		4	99	12	300	9000	3	SM	2		70,00	
33	8	24	1495	999X999		4	99	12	500	9000	3	SM	2		70,00	
33	8	24	1495	999X999		4	99	12	500	9000	12	SM	2		70,00	
33	8	24	1495	999X999		4	99	12	1000	9000	3	SM	2		70,00	
33	8	24	1495	999X999		4	100	12	300	9000	3	SM	2		80,00	
33	8	24	1495	999X999		4	100	12	300	9000	12	SM	2		80,00	
33	8	24	1495	999X999		4	100	12	500	9000	3	SM	2		80,00	
33	8	24	1495	999X999		4	99	12	300	9000	12	SM	2		70,00	
33	8	24	1495	999X999		4	100	12	1000	9000	12	SM	2		90,00	
				1495 999X999 *	4		12								1100,00	
33	8	24	1495	celkem za revír a LHC											1100,00	
.....																
33	8	25	1495	999X999		4	19	12	400		12	SM	1		25,00	
33	8	25	1495	999X999		4	29	12	400		3	SM	1		25,00	
33	8	25	1495	999X999		4	29	12	400		6	SM	1		25,00	
33	8	25	1495	999X999		4	49	12	400		3	SM	1		100,00	
33	8	25	1495	999X999		4	49	12	400		6	SM	1		100,00	
33	8	25	1495	999X999		4	69	12	400		3	SM	1		75,00	
33	8	25	1495	999X999		4	69	12	400		6	SM	1		75,00	
33	8	25	1495	999X999		4	99	12	400		3	SM	1		150,00	
33	8	25	1495	999X999		4	99	12	400		6	SM	1		50,00	
33	8	25	1495	999X999		4	100	12	400		3	SM	1		200,00	
33	8	25	1495	999X999		4	100	12	400		6	SM	1		100,00	
33	8	25	1495	999X999		4	19	12	400		12	BK	1		10,00	
33	8	25	1495	999X999		4	29	12	400		12	BK	1		20,00	
33	8	25	1495	999X999		4	49	12	400		12	BK	1		20,00	
33	8	25	1495	999X999		4	69	12	400		12	BK	1		40,00	
33	8	25	1495	999X999		4	99	12	400		12	BK	1		50,00	
33	8	25	1495	999X999		4	100	12	400		12	BK	1		60,00	
				1495 999X999 *	4		12								1125,00	
33	8	25	1495	999X999 *	4	19	12	400			3	SM	1		25,00	
33	8	25	1495	celkem za revír a LHC											1150,00	
.....																
33	8	26	1495	999X999		4	99	12	500	9040	3	SM			150,00	
33	8	26	1495	999X999		4	69	12	500	9040	3	SM			80,00	
33	8	26	1495	999X999		4	49	12	500	9040	3	SM			40,00	
33	8	26	1495	999X999		4	29	12	500	9040	3	SM			15,00	
33	8	26	1495	999X999		4	100	12	500	9040	6	SM			100,00	
33	8	26	1495	999X999		4	99	12	500	9040	6	SM			100,00	
33	8	26	1495	999X999		4	69	12	500	9040	6	SM			60,00	
33	8	26	1495	999X999		4	49	12	500	9040	6	SM			40,00	
33	8	26	1495	999X999		4	29	12	500	9040	6	SM			30,00	
33	8	26	1495	999X999		4	100	12	500	9040	6	SM			5,00	
33	8	26	1495	999X999		4	100	12	500	9040	12	SM			400,00	
33	8	26	1495	999X999		4	99	12	500	9040	12	SM			170,00	
33	8	26	1495	999X999		4	69	12	500	9040	12	SM			80,00	
33	8	26	1495	999X999		4	49	12	500	9040	12	SM			50,00	
33	8	26	1495	999X999		4	29	12	500	9040	12	SM			20,00	
33	8	26	1495	999X999		4	100	12	500	9040	3	MD			12,00	
33	8	26	1495	999X999		4	99	12	500	9040	3	MD			8,00	
33	8	26	1495	999X999		4	69	12	500	9040	3	MD			5,00	
33	8	26	1495	999X999		4	99	12	500	9040	3	BK			4,00	
33	8	26	1495	999X999		4	99	12	500	9040	3	BK			3,00	
33	8	26	1495	999X999		4	99	12	500	9040	3	KL			3,00	
				1495 999X999 *	4		12								1375,00	
33	8	26	1495	999X999 *	4	100	12	500	9040	3	SM				400,00	
33	8	26	1495	celkem za revír a LHC											1775,00	
.....																
33	8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)															4542,00
	Rozpis dle dřevin:															
												1-SM			4307,00	
												30-MD			25,00	
												50-BK			207,00	
												53-KL			3,00	
												jehl.			4332,00	
												list.			210,00	

33	11	26	1495	999X999		4	100	12	500	9030	6	SM			500,00	
33	11	26	1495	999X999		4	100	12	500	9030	9	SM			250,00	
				1495 999X999 *	4		12								750,00	

Zpracováno dne 20. 11. 2024 8:14:0 , všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
33	11	26	1495	celkem za revír a LHC										750,00		
33	11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)															750,00
Rozpis dle dřevin:																
1-SM															750,00	
jehl.															750,00	

281	33	dříví	LČR	OM-KS,DNS	celkem										13082,00	
Rozpis dle dřevin:																
1-SM															10847,00	
30-MD															2025,00	
50-BK															207,00	
53-KL															3,00	
jehl.															12872,00	
list.															210,00	
=====																
60	5	25	1495	999X999	4	99					6	SM	1		50,00	
60	5	25	1495	999X999	4	100					6	SM	1		50,00	
60	5	25	1495	999X999	4	99					9	SM	1		50,00	
60	5	25	1495	999X999	4	100					9	SM	1		50,00	
				1495	999X999	* 4									200,00	
60	5	25	1495	celkem za revír a LHC										200,00		

60	5	26	1495	999X999	4	99				9020	12	SM			30,00	
60	5	26	1495	999X999	4	69				9020	12	SM			20,00	
60	5	26	1495	999X999	4	49				9020	12	SM			10,00	
60	5	26	1495	999X999	4	29				9020	12	SM			10,00	
				1495	999X999	* 4									70,00	
60	5	26	1495	999X999	* 4	100				9020	12	SM			70,00	
60	5	26	1495	celkem za revír a LHC										140,00		

60	5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)															340,00
Rozpis dle dřevin:																
1-SM															340,00	
jehl.															340,00	

60	8	26	1495	999X999	4	10				9040	12	SM			30,00	
60	8	26	1495	999X999	4	99				9040	12	SM			20,00	
60	8	26	1495	999X999	4	69				9040	12	SM			10,00	
				1495	999X999	* 4									60,00	
60	8	26	1495	celkem za revír a LHC										60,00		

60	8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)															60,00
Rozpis dle dřevin:																
1-SM															60,00	
jehl.															60,00	

281	60	hroubí	ponech.	v por										celkem	400,00	
Rozpis dle dřevin:																
1-SM															400,00	
jehl.															400,00	
=====																
281-Karlovice																
Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný															13482,00	
Rozpis dle dřevin:																
1-SM															11247,00	
30-MD															2025,00	
50-BK															207,00	
53-KL															3,00	
jehl.															13272,00	
list.															210,00	
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:																
33 dříví LČR OM-KS,DNS															13082,00	
60 hroubí ponech. v por															400,00	

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	----	------------	------------------	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

Úhrn za LS 122 LS Jeseník										(kontr. čísla)						136,11	20400,00	
Rozpis dle dřevin:																		
																	1-SM	17352,00
																	18-DG	9,00
																	20-BO	5,00
																	30-MD	2146,00
																	50-BK	683,00
																	53-KL	141,00
																	57-JS	6,00
																	64-BR	47,00
																	66-JR	4,00
																	83-OL	7,00
																	jehl.	19512,00
																	list.	888,00

Zpracováno dne20. 11. 2024 8:14:01[REDACTED], všechna střediska

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

- 1) **Stromy** označující **hranici** úmyslných **sečí** a označené **stěny** plošných **kalamitních** těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Těžba jednomužnou motorovou pilou nebo harvestorem zahrnuje zejména směrové pokácení, odvětvení, provedení sortimentace dle Zadávacího listu a dále činnosti s těmito činnostmi související (odstranění větví a suků s povrchem kmenem, odřezání nedořezů, štěpin, třísek a vytrhaných vláken, odstranění Kořenových náběhů apod.).
- 7) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 8) Výroba sortimentů dříví musí být provedena v souladu s DP a se specifikací obsaženou v Zadávacím listu.

II. Soustředování dříví

- 1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
- 4) Technologie soustředování dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby dříví do následujících kategorií:
 - a) JMP - koňský potah – zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, roztrídění vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek.
 - b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z Lokality P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, nebo je dříví vyvezeno vyvázečím traktorem.
 - c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulaci a vyklizení dříví z Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm), UKT, SLKT, vyvázečím

traktorem, popř. jiným obdobným prostředkem, a návazně přiblížení z Lokality VM na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného obdobného prostředku.

d) Harvester + vyvážecí traktor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a přiblížování dřeva harvesterovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně druhotného a manipulace harvesterem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM vyvážecím traktorem, roztrídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, dále ukládání klestu na přiblížovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách.

Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předkácení JMP. Předpokládaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu.

e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, případně z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným prostředkem (např. UKT, SLKT, vyvážecí souprava).

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvění, výrobu požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty.

Přiblížovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, kterou musí přiblížovací prostředek urazit v rámci činnosti přiblížování dříví. Přiblížovací vzdálenost je stanovena v Zadávacím listu.

- 5) **Potěžebními úpravami** se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. **Lhůta** 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přiblížování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabráňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 6) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přiblížovací (technologické) linky (resp. dopravní síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započítáním činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přiblížovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.
- 7) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přiblížování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.

III. Sortimentace, manipulace a třídění dříví

- 1) Smluvní partner je povinen provádět manipulaci (sortimentaci) u vytěženého dříví. Sortimentace probíhá zpravidla na Lokalitě OM, a to v souladu se specifikací dle Zadávacího listu.
- 2) V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů dle skupin hmotností a jehličnatých a listnatých dřevin.

Prům hm.	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+
Jehl.	3	4	4	5	6	6	7	7
List	3	3	4	4	4	5	5	5

- 3) Na Lokalitě OM jsou do jednotlivých skládek (hrání) ukládány výřezy (sortimety) dříví. Je zakázáno ukládat více sortimentů do jedné skládky (hráně), nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak. V jedné hrani není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce/vedoucího polesí uvedený v Zadávacím listu.

IV. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně P, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě OM a lokalitě P včetně stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

- d) **objem rovnaného dříví** se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů:

Smrk, Jedle	0,64
Borovice, Modřín, Douglaska	0,61
Listnaté	0,54
Těžební zbytky	0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) **Příjem dříví**

- a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě OM, nebude-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Příjem dříví bude proveden dle vyrobených sortimentů. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.
- b) **Příjem dříví** na Lokalitě OM bude prováděn v hráních (hromadně), nebude-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrání mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). Do hrání lze ukládat pouze sortimenty o jmenovité délce do max. 6 m.
- c) Příjem dříví jednotlivě (kusově) - každý kus bude změřen a adjustován; veškeré údaje budou zapsány do Číselníku v souladu s bodem 4) písm. a), b) tohoto článku.
- d) Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) **Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru** u harvestorových technologií

- a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
- b) V případě, že činnosti budou provedeny v rozporu se Zadávacím listem, zejména pokud dříví nebude vyrobeno dle specifikace obsažené v Zadávacím listu (např. špatné nadměrky), je Smluvní partner povinen uhradit Lesům ČR vzniklou škodu.
- c) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
- d) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m³, u těžby +40 let 3 m³, u těžby -40 let 1 m³. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m³ dle předaných projektů těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
- e) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
- f) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m³ mýtní těžby, 600 m³ předmýtní těžby nad 40 let a 200 m³ předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m³ dle ČSN 480009. U rozměrů, které

nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

- g) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
- h) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance $\pm 2 \%$, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dříví dle délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tloušťek, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

7) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslavačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslavačkou. V případě příjmu dříví na Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly [REDACTED]. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
 - Použití shodných pořadových čísel vyražených číslavačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslavačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³" 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.
- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslavačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslavačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hraních se provádí podle DP. Na hrani musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

8) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví téženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
 - odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěrkovací manuál...),

- odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,
- metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřík kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
- metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
- využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
- jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

V. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
 - a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy/lesního závodu Lesů ČR, revíru/polesí, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu, počet vytěžených stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnatost podle dřevin, matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář s výčtem a objemem vyrobených sortimentů, délek a tloušťkových stupňů dle bodu 5) tohoto článku.
 - b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a sortiment.
 - c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zařazením do sortimentů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
 - d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. IV. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zařazením do sortimentů.
 - e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zařazením do sortimentů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
- 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
- 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. IV. bodu 4) této Přílohy.
- 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a sortimentů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. U jednotlivých sortimentů bude suma evidovaného objemu dříví v sumáři dále podrobně rozdělena dle délek sortimentu a tloušťkového stupně, a to následovně:

Skupina sortimentů	Délka	Tloušťkový stupeň
surové kmeny, sdružené výřezy, tyčovina, palivo	nerozlišuje se	jednotně Do (nerozliшено)
pilařská kulatina	tvoří samostatnou položku sumáře	D1 (průměr do 19 cm) D2 (průměr 20-45 cm) D3 (průměr nad 45 cm)
sloupovina, OSB, DTD, dřevovina	tvoří samostatnou položku sumáře	jednotně Do (nerozliшено)

VI. Užívání LDS

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS/LZ k vjezdu
1L	5,0/40	40	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	5,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,5/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,0/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS/LZ k vjezdu
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	-	-	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při užívání LDS dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné

právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VII. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví v Projektu (v m ³)	Doba trvání Projektu (v měsících)	Průměrná projektovaná měsíční těžba (v m ³)	20 % z průměrné projektované měsíční těžby (v m ³)	Hranice 120 % pro měsíční předaný objem dle čl. XI. odst. 7 (v m ³)
100.000	12	8.333	1.667	10.000
	10	10.000	2.000	12.000
	6	16.667	3.333	20.000

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Ceník výroby dříví na OM

kód zakázky:	122281
název zakázky:	Karlovice
název OJ:	LS Jeseník
výroba na OM [m ³]	72 000

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
 IČO: 25236237
 ulice: Nádražní 351
 obec: Sušice 34201

Měrná jednotka = Kč/ m³

název SD	těžba/technologie soustředování	vzdálenost P - OM [m]	Hmotnatost těženeého porostu							
			-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+
Jehličnaté	JMP + Koňský potah	-300		1 040	934	828	515	431	404	425
		301 - 500								
		501 - 1000								
		1001 - 1400								
	JMP + Traktor	-300		828	775	648	563	510	457	489
		301 - 500		848	795	668	583	530	477	509
		501 - 1000		868	815	688	603	550	497	529
		1001 - 1400		888	835	708	623	570	517	549
	JMP + Kombinace	-300		1 040	828	743	669	563	510	531
		301 - 500		1 060	848	763	689	583	530	551
		501 - 1000		1 080	868	783	709	603	550	571
		1001 - 1400		1 100	888	803	729	623	570	591
	Harvestor	-300		828	711	584	436	351	309	287
		301 - 500		848	731	604	456	371	329	307
		501 - 1000		868	751	624	476	391	349	327
		1001 - 1400		888	771	644	496	411	369	347
	JMP + Lanovka	-300				987	881	849	828	796
		301 - 500				1 007	901	869	848	816
		501 - 1000								
		1001 - 1400								
	Harvestor - trakční naviják	-300								
		301 - 500								
		501 - 1000								
		1001 - 1400								
Listnaté	JMP + Koňský potah	-300		1 040	934	828	515	431	404	425
		301 - 500								
		501 - 1000								
		1001 - 1400								
	JMP + Traktor	-300		828	775	648	563	510	489	457
		301 - 500		848	795	668	583	530	509	477
		501 - 1000		868	815	688	603	550	529	497
		1001 - 1400		888	835	708	623	570	549	517
	JMP + Kombinace	-300		1 040	690	627	584	563	510	552
		301 - 500		1 060	710	647	604	583	530	572
		501 - 1000		1 080	868	783	709	603	550	571
		1001 - 1400		1 100	888	803	729	623	570	591
	Harvestor	-300		849	722	616	457	372	309	298
		301 - 500		869	742	636	477	392	329	318
		501 - 1000		889	762	656	497	412	349	338
		1001 - 1400		909	782	676	517	432	369	358
	JMP + Lanovka	-300				987	881	849	828	796
		301 - 500				1 007	901	869	848	816
		501 - 1000								
		1001 - 1400								
	Harvestor - trakční naviják	-300								
		301 - 500								
		501 - 1000								
		1001 - 1400								

Doplňující informace:

V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů (viz níže) členěných dle skupiny dřevin (J/L) a hmotností.

Ø hmotnost	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+
J	3	4	4	5	6	7	7	7
L	3	3	4	4	4	5	5	5

Ceník těžebních činností - nerealizovaná hmota

kód zakázky: 122281
 název zakázky: Karlovice
 název OJ: LS Jeseník
 nerealizovaná hmota [m3]: 3 000

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
 IČO: 25236237
 ulice: Nádražní 351
 obec: Sušice 34201

Měrná jednotka = Kč/m³

SD	Hmotnost těžného porostu							
	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+
NRH - Jehličnatá	636	583	530	477	424	371	318	265
NRH - Listnatá	636	583	530	477	424	371	318	265

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ**Agregace technologií**

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná technologie	Číslo technologie v projektu	Název
JMP + Koňský potah	11	kůň P-OM
	13	železný kůň P-OM
JMP + Traktor	22	traktor P-OM
	77	vyv. tr. P-OM do 6t
	78	vyv. tr. P-OM nad 6t
JMP + Kombinace	12	komb. kůň + traktor
	15	komb. kůň + lanovka
	17	komb. kůň + vyv. traktor
	25	komb. traktor + lanovka
	27	komb. trakt.+vyv. tr. do 6t
	28	komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
	36	komb. snášení + traktor
	37	komb. snášení+vyv. traktor
Harvestor	47	hw +vyv. traktor do 6 t
	48	hw +vyv. traktor nad 6 t
JMP + Lanovka	52	lanovka + traktor
	54	lanovka s harv. hlav. P-OM
	55	lanovka P-OM
Harvestor - trakční naviják	67	hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
	68	hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Ze dne

PSČ:

IČO:

DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa/Lesní závod

IČO:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

objednávky:

[illegible]

Za Lesy ČR převzal

Za SP předal

Za Lesy ČR akceptoval

**PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA**

Zadávací list

Roztroušená nahodilá

Typ Rok Útv Ús Zak Dok										Číslo ZL:		Zakázka:	
Verze zadání:													
Dodavatel:								Odběratel: Lesy České republiky, s.p.					
								Utvar: Úsek:					
Zadání											Skutečnost		
Kůr	LHC	JPRL	Dř.	Cen. kód	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Zp. příj.	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3	
Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota)													
Objednáno dne:							Podpis:						
Přílohy: Technologická karta:							Mapový zákres:				Sortimentace:		
Za dodavatele převzal dne:							Podpis:						
Poznámka k převzetí zadání:													
Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadáných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení													
Převzetí po dokončení prací													
Za Lesy ČR převzal dne:							Podpis:						
Zjištěné závady:													
Závady odstraněny dne:													
Za Lesy ČR akceptoval dne:							Podpis:						

PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list

Kůrovcové dříví

Typ		Rok	Útv	Ús	Zak	Dok			Zakázka:		
Číslo ZL											
Verze zadání:											
Dodavatel:							Odběratel: Lesy České republiky, s.p.				
							Útvar:		Úsek:		
Zadání										Skutečnost	
LHC	JPRL	Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovan ý termín	Způsob asanace	Zp. přij.	Poznámka k zadání		Datum	Množství m3
Objednáno dne:						Podpis:					
Přílohy: Technologická karta:						Mapový zakres:			Sortimentace:		
Za dodavatele převzal dne:						Podpis:					
Poznámka k převzetí zadání:											
Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení											
Převzetí po dokončení prací											
Za Lesy ČR převzal dne:						Podpis:					
Zjištěné závady:											
Závady odstraněny dne:											
Za Lesy ČR akceptoval dne:						Podpis:					

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. Z2 - Ostatní informace

kód zakázky:	122281
název zakázky:	Karlovice
číslo OJ:	122
název OJ:	LS Jeseník
číslo KŘ:	41
název KŘ:	OŘ severní Morava
výměra [ha]:	5 098
výroba na OM :	72000 m3
nerealizovaná hmota:	3000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]	95
--	----

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%]	30
---	----

SD	Název SD	Výčet dřevin ve skupině	Zastoupení dřevin [%]
1	SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	85,0%
2	JD	JD, JDO, JDJ, JDX, JDV, JDX	1,0%
3	DG	DG	
4	BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	1,0%
5	MD	MD, MDX	3,0%
6	BK	BK	4,0%
7	JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	2,0%
8	DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
9	OR, TR	OR, ORC, TR	
10	BR	BR, BRP	1,0%
11	OL	OL, OLS, OLZ	1,0%
12	TP	TP, TPC, TPX, TPS	
13	OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	1,0%
14	OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	1,0%
Celkem			100,0%

Těžba / technologie soustředování	SD J+L [m³]	Průměrná svažitost [%]
JMP + Koňský potah	7 345	20%
JMP + Traktor	9 670	25%
JMP + Kombinace	36 405	30%
Harvestor	11 450	25%
JMP + Lanovka	7 130	60%
Harvestor - trakční naviják	0	
TČ - Nerealizovaná hmota	3 000	40%

...
Specifika SÚJ:
SÚJ je tvořena čtyřmi revíry: revír 21 Karlovice sever, revír 24 Karlovice jih, revír 25 Suchá Rudná, revír 26 Ludvíkov
...
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:
CHKO Jeseníky druhá zóna - revír 21 Karlovice sever (2,46 ha), revír 26 Ludvíkov (78,59 ha). CHKO Jeseníky třetí zóna - revír 21 Karlovice sever (33,17 ha), revír 24 Karlovice jih (370,33 ha), revír 25 Suchá Rudná (1267,64 ha), revír 26 Ludvíkov (1211,20 ha).
Ochranné pásmo vodního zdroje - I.stupně - revír 21 Karlovice sever (22,40 ha), revír 25 Suchá Rudná (174,12 ha), revír 26 Ludvíkov (39,78 ha).
Ochranné pásmo vodního zdroje - II.stupně - vnější - revír 21 Karlovice sever (1,81 ha), revír 25 Suchá Rudná (257,63ha), revír 26 Ludvíkov (191,79 ha).

CHOPAV - revír 21 Karlovice sever (25,28 ha), revír 24 Karlovice jih (418,70 ha), revír 25 Suchá Rudná (1267,73 ha), revír 26 Ludvíkov (1268,62 ha).	
ÚSES regionální - revír 21 Karlovice sever (606,07 ha), revír 24 Karlovice jih (0,38 ha). Archeologické a paleontologické naleziště - revír 24 Karlovice jih (18,82 ha), revír 25 Suchá Rudná (127,73 ha), revír 26 Ludvíkov (113,68 ha).	
PR Karlovice sever - revír 21 Karlovice sever (36,14 ha). NATURA 2000 - Ptačí oblasti (PO) - revír 21 Karlovice sever (35,88 ha), revír 25 Suchá Rudná (6,73 ha), revír 26 Ludvíkov (97,53 ha). EVL Karlova Studánka - revír 26 Ludvíkov (15,83 ha), EVL Suchá Rudná - zlatý lom revír 25 Suchá Rudná (0,25 ha).	
...	
Zastoupení PLO a LVS:	
Zastoupení LVS 4 - 9%, LVS 5 - 61 %, LVS 6 - 30%. LVS 7 zastoupeno nevýznamně.	
Zastoupení PLO 27 Hrubý Jeseník 1 %, PLO 28 Předhoří hrubého Jeseníku 99%.	
...	
Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:	
1. kvartál	0,2
2. kvartál	0,3
3. kvartál	0,3
4. kvartál	0,2
celkem	1
...	
U 7 500 m3 těžeb je nutné počítat s vícenáklady (těžba i elektrovodů, produktovodů, turistických tras, lesních cest, veřejných komunikací).	
...	
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 165 ha ročně.	
Podíl výchov z přirozené obnovy je 90 %	
...	
V rámci zakázky bude manipulace dřevní hmoty na OM probíhat cca ze 70 % vytěženého dříví. U zbylého vytěženého dříví, 30 %, nebude manipulace prováděna. Toto dříví bude vyrobeno pouze v odvozitelných délkách.	
Z 90 % se odvozitelnou délkou rozumí délka kusu v rozmezí 8 - 10 metru. Výjimka 10 % může nastat v předemýšlných úmyslných těžbách a těžbách nahodilých (např. živelné nahodilé těžby), pokud uvedené okolnosti neumožní vyrobit odvozní délku dříví 8 - 10 metru.	
...	
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.	
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.	
...	
Sadební materiál LČR není.	
...	
Bližší definice cenikových kódů PC:	
11010	Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu do 20 %, ostatní je ruční shazování. Jehličnatý klest do 90 %, listnatý do 10 %.
11110	Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu do 20 %, ostatní je ruční shazování. Jehličnatý klest do 90 %, listnatý do 10 %
11560	Úklid těžebních zbytků ze zadané plochy a jejich odvoz vyvázečskou soupravou na skládku. Plocha po úklidu těžebních zbytků a jejich vyvezení musí být připravena k zalesnění.
11610	Zahrnuje především výřez nehroubí, průměrně 500 ks/ha, průměrná výška nad 4 m, a úklid dle zásad pro úklid klestu.
12010	Možný podíl mechanizované přípravy do 10 %, 90 % ručně.
	Plošky 35x35 100%, vzdálenost středů plošek 100 cm, vzdálenost středů řad 200 cm
12020	Možný podíl mechanizované přípravy do 80 %, do 20 % ručně. Připouští se použití shrnovače klestu. Jedná se o rozrušení dnu až na minerální zeminu bez jeho překlopení. Šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středů pruhů 200 cm.
12052	Práce charakteru celoplošné ožnutí - 80 % plochy a charakteru odstranění nežádoucích dřevin - 20 % plochy.
	Nepravidelný výskyt přirozené obnovy do 80 % - požadavek na její zachování.
12060	Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate), nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
12070	Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate), nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
12110	Možný podíl mechanizované přípravy do 10 %, 90 % ručně.
	Plošky 35x35 100 %, vzdálenost středů plošek 100 cm, vzdálenost středů řad 200 cm
12120	Možný podíl mechanizované přípravy do 80 %, do 20 % ručně. Připouští se použití shrnovače klestu. Jedná se o rozrušení dnu až na minerální zeminu bez jeho překlopení. Šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středů pruhů 200 cm.
12160	Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate), nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.

16210	Podíl jamek 35x35 cm 10 %, 25x25 cm 60 %, 15x15 cm 30 %.
16220	Sadba prostokofenného sadebního materiálu plochým sazečem (35 %), sadba krytokofenného sadebního materiálu tmovým sazečem (65 %), velikost trnu sazeče musí být odpovídající velikosti obalu sadebního materiálu.
16280	Jamky 35x35 cm 100 %, výsadba poloodrostků.
16610	Podíl jamek 35x35 cm 10 %, 25x25 cm 60 %, 15x15 cm 30 %.
16620	Sadba prostokofenného sadebního materiálu plochým sazečem (30%), sadba krytokofenného sadebního materiálu tmovým sazečem (70%), velikost trnu sazeče musí být odpovídající velikosti obalu sadebního materiálu.
16680	Jamky 35x35 cm 100 %, výsadba poloodrostků.
16900	Průměrně 500 ks/ha, jamka 25x25 cm do 80 %, jamka 35x35 cm do 20 %.
22010	Oplocenka s využitím horního ráhna dle katalogu oplocenek. Čepová tloušťka kůlů min. 10 cm. Délka kůlů 220 cm, 40 cm do země, 180 cm nad povrch. V horní části oplocenky umístěno ráhno - přitlučeno k čepu kůlu, nikoliv z boku kůlu. Ráhno -tyčovina 300 cm, d na čepu min. 4 cm resp.8 cm (půlená) nebo střešní lat 3000x40x60 mm. Každé pole zajištěno k zemi dvěma kolíky v 1/3 a 2/3 pole a ve stejném místě vyvázáno pletivo k ráhnu. Dále požadujeme zavětrování každého kůlu oplocenky z obou stran.
22020	Čepová tloušťka kůlů u oplocenky min. 10 cm, každé pole zajištěno k zemi dvěma kolíky v 1/3 a 2/3 pole. Dále požadujeme zavětrování každého kůlu oplocenky z obou stran.
22040	Čepová tloušťka kůlů u oplocenky min. 10 cm, každé pole zajištěno k zemi dvěma kolíky v 1/3 a 2/3 pole. Dále požadujeme zavětrování každého kůlu oplocenky z obou stran.
22060	Čepová tloušťka kůlů u oplocenky min. 10 cm, každé pole zajištěno k zemi dvěma kolíky v 1/3 a 2/3 pole. Dále požadujeme zavětrování každého kůlu oplocenky z obou stran.
22150	Čepová tloušťka kůlů u oplocenky min. 10 cm. Dále požadujeme zavětrování každého kůlu oplocenky z obou stran.
22420	Využití 850 m nového pletiva - materiál LČR.
23010	Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká 220, délka pole 3m. Čepová tloušťka kůlů u oplocenky min. 10 cm. Dále požadujeme zavětrování každého kůlu oplocenky z obou stran.
23110	Roční střídání přípravku z důvodu navykání zvěří.
23120	Roční střídání přípravku z důvodu navykání zvěří.
23150	Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 5000 ks stromků na hektar. Roční střídání přípravku z důvodu navykání zvěří
23160	Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 5000 ks stromků na hektar. Roční střídání přípravku z důvodu navykání zvěří
23330	Oplůtek drátěný: svařované pletivo (výška 150 cm) o délce 150 cm, stočit do kruhu o průměru cca 48 cm, nasadit na sazenic (sazenice ve středu oplůtku) a přidráťovat ke 2 latím. Rozměry latí: 3x5 cm, délka latí 180 cm Zapuštěná část latí bude 10 cm nad povrch (měřeno od kontaktu s půdou) ošetřena impregnací. Materiál DB, MD, AK, JS.
23370	Oprava poškozených oplůtek. Výměna nosných částí - kůlů nebo pletiva
23380	Vytažení kůlů, odstranění a likvidace pletiva, případně plastových tubusů v souladu se zákonem o odpadech.
23710	Roční střídání přípravku z důvodu navykání zvěří.
23720	Roční střídání přípravku z důvodu navykání zvěří.
24010	Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24020	Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků do 1,5 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, vzdálenost řádků prům. 1,5 m, šířka pruhů 80 cm.
24420	20 % pruhů umístěny mezi řádky sazenic, šířka neošetřeného pruhu max. 80 cm a ošetřeného pruhu min.40 cm 80 % pruhů na řadě sazenic, šířka ošetřeného pruhu do 80 cm. Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu) popř. aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
24410	Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). Podíl selektivního a neselektivního herbicidu 20/80 %. Účinná látka glyfosát (glyphosate), nebo graminicid dle projektu popř. aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
24420	20 % pruhů umístěny mezi řádky sazenic, šířka neošetřeného pruhu max. 80 cm a ošetřeného pruhu min.40 cm 80 % pruhů na řadě sazenic, šířka ošetřeného pruhu do 80 cm. Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu) popř. aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
24430	Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu) popř. aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
31310	Prořezávky do 4m 30 %, nad 4 m 70 %. Porosty z přirozené obnovy do 80 %. Jehl. 46 %, list. 54 %, vyřezávaný počet jedinců průměrně 80 tis/ha.

31610 Šířka 4m, měřeno kolmo od kraje korun. Vyřezaný a krácený materiál z linek se ponechá na místě bez uházení.
32310 501 až 1000 ks/ha - 50 %, 1001- 1500 ks/ha - 50 %
32320 501 až 1000 ks/ha - 50 %, 1001- 1500 ks/ha - 50 %
32330 501 až 1000 ks/ha - 50 %, 1001- 1500 ks/ha - 50 %
35010 200 ks/ha do výšky 2 m.
35110 ochrana repelenty v počtu 200 ks/ha, do 2m výšky kmene.
35120 ochrana repelenty v počtu 200 ks/ha, do 2m výšky kmene.
35210 200 ks/ha, termín březen až září, při zraňování nesmí být zásah veden do dřeva a kambia
35310 V případě chybějících větví na kmeni ošetřovaného stromu bude použito nařezaných větví vhodné délky.
36030 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barvíva, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
36160 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barvíva, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
36330 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barvíva, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
36430 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barvíva, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
36510 Chemická asanace těžebních zbytků. Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barvíva, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
36520 Úklid zbytků kůry a dřeva. Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barvíva, nebo aktuálně schválená
58410 Šířka rozdělovací linie 4 m, měřeno od vodorovného průmětu korun. Výška pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene).
...
Obalovaný sadební materiál bude využit jak pro jarní tak i podzimní sadbu.

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

telefonní číslo

- hasiče	150
- lékařskou záchrannou službu	155
- policii	158
- integrovaný záchranný systém	112
- [REDACTED]	

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašelinistích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 metru.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klesu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.