

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/11/24
Stavba: LC Tmavý Žleb - skládkovací plocha



KSO:
Místo: p.č. 479/1 k.ú. Horní Lhota u Blanska

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

IČ: 27674860
DIČ: CZ27674860

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			385 313,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	385 313,00	80 915,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			466 228,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 14/11/24

Stavba: LC Tmavý Žleb - skládkovací plocha

Místo: p.č. 479/1 k.ú. Horní Lhota u Blanska

Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		385 313,00	466 228,80
14/11/24	LC Tmavý Žleb - skládkovací plocha	385 313,00	466 228,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Tmavý Žleb - skládkovací plocha

KSO:

Místo: p.č. 479/1 k.ú. Horní Lhota u Blanska

CC-CZ:

Datum: 14.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

IČ:

27674860

DIČ:

CZ27674860

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			385 313,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 313,00	21,00%	80 915,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	466 228,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Tmavý Žleb - skládkovací plocha

Místo: p.č. 479/1 k.ú. Horní Lhota u Blanska

Datum: 14.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							385 313,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				385 313,00
D		1	Zemní práce				20 475,00
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	975,000	21,00	20 475,00
	VV		65*15		975,000		
	VV		Součet		975,000		
D		5	Komunikace pozemní				321 920,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	780,000	139,00	108 420,00
	VV		finální obrusná vrstva frakce kameniva 0/63 mm				
	VV		60*13		780,000		
	VV		Součet		780,000		
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	854,000	250,00	213 500,00
	VV		podkladní vrstva z kameniva frakce 0/125 mm				
	VV		61*14		854,000		
	VV		Součet		854,000		
D		998	Přesun hmot				42 918,00
2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	572,240	75,00	42 918,00

