

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby sv. Stará hájenka střed
 Název objektu

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel Lesy České republiky, s.p.
 Projektant
 Zhotovitel Vladimír Babor
 Zpracoval

IČO
 DIČ
 03884546

Rozpočet číslo
 Dne 29.10.2024

CZ-CPV
 CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	218 000,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		218 000,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D				Celkem bez DPH		218 000,14	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem				
snížená	12,0	0,00	0,00				
základní	21,0	218 000,14	45 780,00				
Cena s DPH			263 780,14				

E		Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: sv. Stará hájenka střed

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	218 000,14	218 000,14	373,659
1 Zemní práce							0,00	17 124,20	17 124,20	0,000
5	R	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	4,000	668,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,000
1	R	181911101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhuštění	m2	777,000	18,60	0,00	14 452,20	14 452,20	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	179 487,00	179 487,00	373,659
2	R	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	777,000	231,00	0,00	179 487,00	179 487,00	373,659
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	725,60	725,60	0,000
4	R	938902452	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	8,000	90,70	0,00	725,60	725,60	0,000
998 Přesun hmot							0,00	20 663,34	20 663,34	0,000
3	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	373,659	55,30	0,00	20 663,34	20 663,34	0,000
Celkem							0,00	218 000,14	218 000,14	373,659

