

KRYCÍ LIST

Počet stran :

Akce : **Vytápění ZŠ E. Beneše, budova družiny**

Část :

Zakázka : MJ104-07	Zpracovaná :	Soubor : MJ104-	Archivní číslo :
Umístění : Vytápění ZŠ E. Beneše, budova družiny			
Investor :			
Objednal :			
Projektant :			
Zpracoval : HAJMA, s.r.o.			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za PSV celkem		58 445,0		58 445,0	
Celkem		58 445,0		58 445,0	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	21%	58 445,0	12 273,5	12 273,5
	0%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	58 445,0
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	12 273,5

CELKEM :

bez DPH	58 445,0 Kč
vč. DPH	70 718,5 Kč

HAJMA, s.r.o.

HEŘKTESOVA 2524/31
746 01 OPAVA

email: info@hajma.cz

IČ: 44738676 DIČ: CZ44738676

26.9.2024

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Položková sestava v základní ceně

List :

2

Akce: **Vytápění ZŠ E. Beneše, budova družiny**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [MJ104-07] - Vytápění ZŠ E. Beneše, budova družiny								
oddíl 732 [PSV] - strojovny								
1	732422626 dmtz stav cernadla d 25	kus	1,000	350,0			350,0	350,0 21
2	73200001 cernadlo wilo yo 25-8	kus	1,000	9 500,0			9 500,0	9 500,0 21
3	732474785 mtz cernadla d 25 vc tl zkousky	spubor	1,000	980,0			980,0	980,0 21
4	732474787 dmtz cernadlo prirubove d 50	soubor	1,000	855,0			855,0	855,0 21
5	73200001 cernadlo wilo yo m 50-9	soubor	1,000	45 200,0			45 200,0	45 200,0 21
6	732422323 mtz cernadla priruboveho d 50 vc tl zkousky	soubor	1,000	1 560,0			1 560,0	1 560,0 21
oddíl 732 - strojovny							58 445,0	58 445,0
objekt 001 - Vytápění ZŠ E. Beneše, budova družiny								
							58 445,0	58 445,0

HAJMA, s. r. o.

HERITESOVA 2524/31

746 01 OPAVA

email: info@hajma.cz

IČ: 44738676 DIČ: CZ44738676

26.9. 2024