

1/ PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace dle platné legislativy a standardů ČKA a ČKAIT na podkladu zadání s požadavky MČ Praha-Zbraslav ze dne 7.6.a zajištění souvisejících služeb na dílo „Sluneční město -revitalizace prostranství v k.ú. Zbraslav¹ na pozemcích parc. č.2909/1,2909/213 a 2909/90, s přílehlými komunikacemi na pozemcích parc.č. 2909/239, 2909/65, 2909/6, 1546/1,2909/215.

a/ Zhotovení studie revitalizace prostranství

/studie bude obsahovat širší vztahy, architektonickou situaci s řešením čestní sítě, umístěním pódia, řešením zeleně a situováním mobiliáře, architektonické řešení pódia a výběr mobiliáře, textovou část a orientační propočet nákladů na revitalizaci. Předpokládám jednu až dvě pracovní konzultace v průběhu července. Případné zpracování vizualizací revitalizovaného prostoru či zákresů do fotografií je cenově nad rámcem nabídkové ceny za studii/.

b/ Zhotovení dokumentace pro provedení stavby

Projekt revitalizace bude členěn na čtyři stavební objekty

SO 001 Terénní úpravy a komunikace

SO 002 Vegetační úpravy

SO 003 Pódium

SO 004 Mobiliář

Projekt bude obsahovat koordinační situaci, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, dokumentaci jednotlivých stavebních objektů jednoznačně graficky a textově definujících provedení jednotlivých objektů.

d/ Vypracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

e/ Autorský dozor při realizaci stavby.

2/ MÍSTO PLNĚNÍ

Sluneční město Zbraslav.

3/ ZADAVATEL

objednatel: Městská část Praha-Zbraslav
 se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
 statutární zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
 telefon:
 IČ: 002 41 857
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu:

4/ UCHAZEČ

zhotovitel: Ing. arch. Mikoláš Vavřín
 se sídlem: Flemingovo náměstí 4/1418, 160 00 Praha6
 jednající: Ing. arch. Mikoláš Vavřín
 e-mail:
 bankovní spojení: KB
 číslo účtu:
 DIČ: CZ510225334
 IČ: 10213881

5/ NABÍDKOVÁ CENA

a/ Zhotovení studie revitalizace prostranství

Nabídková cena bez DPH	48 000 Kč
DPH 21%	10 080 Kč
Nabídková cena s DPH 21%	58 080 Kč

b/ Zhotovení dokumentace pro provedení stavby

Nabídková cena bez DPH	96 000 Kč
DPH 21%	20 160 Kč
Nabídková cena s DPH 21%	116 160 Kč

c/ Zadání a vypracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

Nabídková cena celkem bez DPH	6 000 Kč
DPH 21%	1 260 Kč
Nabídková cena celkem s DPH 21%	7 260 Kč

d/ Autorský dozor při realizaci stavby

Nabídková cena celkem bez DPH	32 000 Kč
DPH 21%	6 720 Kč
Nabídková cena celkem s DPH 21%	38 720 Kč

6/ TERMÍNY PLNĚNÍ

a/ Zhotovení studie revitalizace prostranství

Studie bude zpracována a předána zadavateli do 4 týdnů od objednávky díla předpokládám v průběhu měsíce července.

b/ Zhotovení dokumentace pro provedení stavby

DPS bude zpracována do 6ti týdnů od pokynu k zahájení prací
S výjimkou měsíce srpna

c/ Vypracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

Rozpočet bude zpracován do 1 týdne od dopracování DPS

d/Autorský dozor

Autorský dozor bude prováděn během celé realizace účastí autora na pravidelných kontrolních dnech a při vytyčování cest a stromů k výsadbě

71 DATUM A PODPIS

Architektonická kancelář IAV, Ing. arch. Mikoláš Vavřín

Flemingovo náměstí 4/1418, 160 00 Praha 6

252 63 Roztoky

e-mail:XXXXXX ____

KB Praha 6,XXXXXXXXXX

IČ: 10213881, DIČ: CZ510225334

Dne 16. června 2017

Ing.arch. Mikoláš Vavřín