

NÁZEV AKCE:

I/44 Povodně 2024 Domašov - Mikulovice, geodetické zaměření

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro předpokládaný celkový rozsah prací

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
Dopravně inženýrská opatření			
Odborně technické poradenství			
Bodové pole			
Inženýrské sítě	0	0	0
Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK	0	0	0
Zpracování EMH	0	0	0
Mapovací práce - podklad pro projekt			
Cena celkem bez DPH	499 893	x	x
DPH (21%)	x	104 978	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	604 871

Rozpis služeb (soupis prací) VZ:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

Akce:					
UI/44 Povodně 2024 Domašov - Mikulovice, geodetické zaměření					
Zeleně - oceňuje uchazeč, pokud je položka označena "Neoceňuje se", uchazeč takovou položku neoceňuje. Není předmětem díla					

A1	Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Příprava návrhu GP na oddělení části pozemku pro jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
2	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu a potvrzením GP místněpříslušným KP		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A1)					0 Kč

A2	Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
3	Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitostí pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
4	Vytyčení hranic v terénu dle platného GPU (geometrického a polohového určení), sepsání protokolu o vytyčení a seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí		hm		Neoceňuje se
5	Veškeré práce v souvislosti se sepsáním souhlasného prohlášení, sezvání vlastníků, projednání a upřesnění hranic na místě samém		hm		Neoceňuje se
6	Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 357/2013 Sb.		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A2)					0 Kč

A3	Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
7	Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
8	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místněpříslušným KP.		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A3)					0 Kč

A4	Dopravné inženýrská opatření				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
9	hodinová sazba za instalaci DIO	30	hod		
Celkem bez DPH (část A4)					

A5	Odborně technické poradenství				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
10	poradenství a příprava podkladů	50	hod		
Celkem bez DPH (část A5)					

A6	Bodové pole				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
11	stabilizace primární sítě dle PPK-BOD kap.5.1.6 a 5.1.8	20	bod		
12	reambulace bodového pole	10	km		
13	zpracování projektu bodového pole	10	km		
14	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace	10	km		
15	určení polohy bodu primární sítě	20	ks		
Celkem bez DPH (část B) - Bodové pole					

A7	Inženýrské sítě				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem

16	šetření průběhu inženýrských sítí v registrech správců		ha		Neoceňuje se
17	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud, telematika		hm		Neoceňuje se
18	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě		hm		Neoceňuje se
19	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace		hm		Neoceňuje se
20	zákres inženýrských sítí do mapy včetně doplnění metadat dle předpisů		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A6)					0 Kč

B1	Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
21	zaměření a zpracování mapy M1:1000		ha		Neoceňuje se
22	digitální model terénu pro měřítko M1:1000		ha		Neoceňuje se
23	Kompletace a zpracování mapy různých měřítek v požadovaném datovém předpisu		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C1)					0 Kč

B2	Zpracování EMH				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
24	příprava podkladů, rekognoskace terénu		hod		Neoceňuje se
25	vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených dat do EMH, dle metodického postupu		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH					0 Kč

C1	Mapovací práce - podklad pro projekt				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
26	zaměření a zpracování mapy M1:1000	18	ha		
27	digitální model terénu pro měřítko M1:1000	18	ha		
28	zaměření a zpracování mapy M1:500	9	ha		
29	digitální model terénu pro měřítko 1:500	9	ha		
30	zaměření a zpracování mapy M 1:200	5	ha		
31	digitální model terénu pro měřítko 1:200	5	ha		
32	zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D	100	m2		
33	laserové 3D scanování včetně vličování na měřickou síť a vyhodnocení DMT	225	ar		
Celkem bez DPH (část C1)					

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.27
10:59:16 +01'00'