

Odběratel:



MOP BRNO, spol. s r.o.
Žebětínská 821/70
623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546
DIČ: CZ48910546

Tel.:

Dodavatel:
KUDA architecture s.r.o.
Všetičkova 893/6a
602 00 Brno

Objednávka č.: 241021
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 21.11.2024

IČ: 08862524
DIČ: CZ08862524

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás zpracování studií na přesun střediska údržby zeleně						
zpracování studie nad Myslivnou	1	124 000,00		124 000,00 21%	26 040,00	150 040,00
zpracování studie pod Myslivnou	1	118 500,00		118 500,00 21%	24 885,00	143 385,00
Součet položek				242 500,00	50 925,00	293 425,00
CELKEM K ÚHRADĚ						293 425,00

příloha
Termín zpracování 60 dní od objednání.

Vystavil:

Zapsáno OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 11462, dne 25.6. 1993

Převzal:

Razítko:

Studie „Centrum zeleně MOP – nad Myslívnu (p.č. 1229/3 a 1229/6)“

1. Zaměření stávajícího objektu, vyhodnocení stavebně technického stavu
2. Návrh dispozičního a provozního řešení stavebních úprav objektu a navazujících ploch pro zázemí údržby zeleně:
 - prostory pro zaměstnance (vedoucí úseku 1x, 14x pracovník údržby, řidič, dělník) kancelář vedení, šatny a hygienické vybavení zaměstnanců, umývárnu, denní místnost s kuchyňským koutem, šatna pro řidiče/ zázemí pro zimní údržbu (3 pracovníci)
 - prostory pro uskladnění a údržbu ruční techniky Cca 25m²
 - prostory pro uskladnění a údržbu ostatní techniky cca 20m²
 - uskladnění posypového materiálu, kontejnerů
 - sklad 25 m²
3. Prověření napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
4. Odhad realizačních nákladů
5. Vizualizace
6. Konzultační schůzky, projednání s DOSS
7. Odevzdání formou 2x tištěného paré a elektronicky ve formátu PDF

Cena: 124 000,- bez DPH

Termín zpracování: 60 dní od objednání

Studie „Centrum zeleně MOP – pod Myslívnu (p.č. 1242 a související)“

1. Geodetické zaměření stávajícího stavu
2. Návrh dispozičního a provozního řešení – řešeno modulárními buňkami (např. typu KOMA modular) a navazujících ploch pro zázemí údržby zeleně nebo jiným typem stavby trvalé:
 - prostory pro zaměstnance (vedoucí úseku 1x, 14x pracovník údržby, řidič, dělník) kancelář vedení, šatny a hygienické vybavení zaměstnanců, umývárnu, denní místnost s kuchyňským koutem, šatna pro řidiče/ zázemí pro zimní údržbu (3 pracovníci)
 - prostory pro uskladnění a údržbu ruční techniky Cca 25m²
 - prostory pro uskladnění a údržbu ostatní techniky cca 20m²
 - uskladnění posypového materiálu, kontejnerů
 - sklad 25 m²
3. Prověření napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
4. Odhad realizačních nákladů
5. Vizualizace
6. Konzultační schůzky, projednání s DOSS
7. Odevzdání formou 2x tištěného paré a elektronicky ve formátu PDF

Cena: 118 500,- bez DPH

Termín zpracování: 60 dní od objednání

Seznam techniky

Osobní 3x

1. Opel Astra Caravan
2. Škoda Felicia
3. Hyundai I30

Dodávky 5x

1. VW Transporter
2. Dacia Dokker
3. Hyundai H350
4. Piaggio Porter
5. Piaggio Porter

Nákladní 2x

1. Avia D90
2. Fuso

Speciální 5x

1. MAN zametadlo
2. Mercedes Atego zametadlo
3. Karosa Liaz 110
4. Hako Citytrac 4200
5. Negri štěpkovač

Traktory 5x

1. Šálek Vega Excelent 1
2. Šálek Vega Comfort 2
3. Šálek Vega Comfort 3
4. Hako CityMaster 1250
5. Hako CityMaster 1250

Přívěsy 4x

Sekací traktory se sběrem 2x

Sekací traktory bez sběru 2x

Přídavná zařízení/ závěsná/ tažená/ nesená 14x

1. Radlice na sníh pro Vega E1
2. Radlice na sníh pro Vega C2
3. Radlice na sníh pro Vega C3
4. Sypač tažený pro Vega E1
5. Sypač tažený pro Vega C2
6. Sypač nesený pro Vega C3
7. Sypač nesený pro Fuso (kontejnerová nástavba)
8. Hako 1 – souprava pro zimní údržbu
9. Hako 2 – souprava pro zimní údržbu
10. Kontejner suťový 2ks
11. Kontejner velkoobjemový 10ks
12. Hako 1 – souprava pro letní údržbu
13. Hako 2 – souprava pro letní údržbu
14. Hako 3 – souprava pro letní údržbu

Dobrý den,

Děkuji, akceptuji objednávku.

S pozdravem

Ing. arch. Daniel Kuda

Dobrý den, pane Kudo,

v příloze posílám objednávku na vytvoření studií.

Děkuji.

