

**OBJEDNÁVKA : 831 /17 - 0 - VS**

**ODBĚRATEL:** Lesy hl.m. Prahy  
Práčská 1885  
Praha 10 - Záběhllice, PSČ: 106 00  
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

**DODAVATEL:** Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.  
Letenská 123/4  
Praha 1 PSČ: 118 00  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912

**K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:**

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopii dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)


Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

**OBJEDNÁVÁME U VÁS:**


„Záchranný archeologický výzkum při stavbě „Revitalizace rybníka □ Biologický II – odbahnění“ v Praze – Svěpravicích“  
dle CN ze dne 24.7  
fakturace dle skuteč. provedených prací

<b>Kontaktní osoba:</b>	
<b>Předpokládaná cena:</b>	127070 ,- Kč bez DPH
<b>Způsob úhrady:</b>	Na bankovní účet
<b>Termín:</b>	dle potřeb stavby
<b>Pro úsek:</b>	50
<b>Způsob odběru:</b>	Dodavatelem
<b>Poznámka:</b>	Kontaktní osoba: [redacted]
<b>V Praze dne:</b>	2017-07-26 11:17:06

**Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost):** [redacted]



Za rozpočet ekonom organizace



ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:  
Lesy hl.m. Prahy  
Práčská 1885  
106 00 Praha 10 - Záběhllice  
tel. ústředna: +420 272 081 800  
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

Bankovní spojení:  
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11  
č.ú.: 2000780018/6000  
IČO: 45247650  
DIČ: CZ45247650  
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005  
ev.č. 310003-000029225



**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.**

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4

tel. +420 257 014 300, fax +420 257 532 288

e-mail: [arupraha@arup.cas.cz](mailto:arupraha@arup.cas.cz)

████████████████████  
Vedoucí střediska Vodní toky  
Práčská 1885  
106 00 Praha 10 – Záběhlice

**Věc:** Cenová nabídka na akci „Záchranný archeologický výzkum při stavbě „Revitalizace rybníka Biologický II – odbahnění“ v Praze – Svěpravicích“.

**Zadání:** Záchranný archeologický výzkum (ZAV) formou dohledu při odbahnění na plochách na dně rybníka Biologický II (Xaverovský II) – Svěpravice, kde byly objeveny stopy osídlení z doby římské. Součástí ZAV je i zpracování výsledků výzkumu do podoby náleзовé zprávy. Dále ZAV formou dohledu při skrývkách v místě budoucího valu.

**Sazby**

Archeolog █████, - Kč/hod  
technik/dokumentátor █████, - Kč/hod  
archeologický dělník/laborant █████, - Kč/hod  
geodet █████ - Kč/hod  
specialista (geofyzika, geologie aj.) █████, - Kč/hod  
věcné náklady █████, - Kč/den  
věcné náklady – zpracování █████ - Kč/den  
autoprovoz █████, - Kč/km

**Provedení:** Záchranný archeologický výzkum formou dohledu bude proveden v prostoru rybníka Biologický II a v místě budoucího valu. Při zemních pracích je na skrývky nutné dodat bagr s plochou lžící. V případě, že budou při zemních pracích a skrývkách objeveny ve větší míře intaktní archeologické situace bude přistoupeno k nové kalkulaci, která bude zahrnovat jejich exkavaci, dokumentaci a zpracování.

**Kalkulace:**

**A) terénní část**

Archeolog	1	45 hodin	██████████,-
Technik	1	120 hodin	██████████,-
Dělník	1	120 hodin	██████████,-
Detektorová prospekce			██████████,-
Geodet	1	5 hodin	██████████,-
Autoprovoz 630km			██████████,-

**Terénní část celkem 87.130,-**

**B) Zpracování výsledků výzkumu**

Archeolog 40 hodin

██████████,-

Technik/dokumentátor 20 hodin

██████████,-

Konzervace specialista

██████████,-

Věcné náklady 5 dnů

██████████,-

**Zpracování celkem 39.940,-**

**CELKEM 127.070,- Kč**

Náklady na ZAV jsou uvedeny bez DPH. Celková cena bude fakturována podle skutečně provedených prací.

**V Praze dne 18.7.2017**

██

Oddělení záchranných výzkumů  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana