

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.093

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3161
Stavba: Hradec Králové Slezské Předměstí NB - výmalba služebních a VPP prostor 1NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 059,27
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	62 059,27	13 032,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			75 091,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3161

Stavba:

Hradec Králové Slezské Předměstí NB - výmalba služebních a VPP prostor 1NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 059,27	75 091,72
01	stavebni	62 059,27	75 091,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové Slezské Předměstí NB - výmalba služebních a VPP prostor 1NP

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 059,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 059,27	21,00%	13 032,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 091,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hradec Králové Slezské Předměstí NB - výmalba služebních a VPP prostor 1NP

Objekt: 01 - stavebni

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 059,27
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové Slezské Předměstí NB - výmalba služebních a VPP prostor 1NP

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 059,27

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	42,000		

D997Přesun sutě

5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,130		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,130		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,130		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,470		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,130		

DPSVPráce a dodávky PSV

D783Dokončovací práce - nátěry

10	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	72,000		
11	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	72,000		
12	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	72,000		

D784Dokončovací práce - malby a tapety

13	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	235,000		
14	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	235,000		
15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	307,000		
16	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	235,000		
17	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	4,000		
18	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	3,000		
19	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	4,000		
20	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	5,000		
21	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	235,000		
22	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	235,000		

DOST 01Index jednotkových cen - oblast HK

23	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	561,622		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

DVRN 00Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	561,622		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5146833

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 46bf9991-292f-4389-b4f1-711fd195f052

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2024 10:41:38

Hash komponenty: ed9d1c33ceb799a4f7176260bda83fef6144785533b1b3c88c70580b3dcc1c8d

Hashovací funkce: sha256Hex



7e84ebe9-f443-41d8-acc1-2ba1f5351ec9