

# Smlouva o spolupráci při realizaci stavby

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

## **Revis - Praha, spol. s r.o.**

se sídlem: Výpadová 317/19, Praha 5 – Radotín

IČO: 41190114, DIČ: CZ41190114

zastoupená: Ing. Pavlem Frkem – jednatelem společnosti

bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Revis - Praha, spol. s r.o.**“)

a

## **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO 00263958, DIČ CZ00263958,

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou

bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Město**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek,  
tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „**Smlouva**“)

## **Článek I. Účel smlouvy**

Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování  
níže uvedeného předmětu smlouvy.

## **Článek II. Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup Města a společnosti Revis – Praha, spol. s r.o. při realizaci a financování stavby „**REKO MS Litoměřice a (NTL/STL plynovodní přípojky, Kozinova + 1, Litoměřice**“ (dále jen „**Stavba**“), a to konkrétně v části Stavby – dokončení povrchů chodníků a komunikací.
- 2.2 Na základě Dohody o technologických podmínkách čj. 1/17 měla společnost Revis - Praha, spol. s r.o. provést nový povrch chodníku v celé šíři (cca 340 m<sup>2</sup>) a nový povrch komunikace v 1/2 šíře vozovky (cca 650 m<sup>2</sup>) v lokalitě: úsek od ul. Kozinova x ul. Čelakovského až po ul. Kozinova x ul. Smetanova. Vzhledem ke skutečnosti, že v této lokalitě je nyní prováděna rekonstrukce vodovodu a kanalizace, dohodly se smluvní strany, že společnost Revis - Praha, spol. s r.o. nebude nové povrchy chodníků a komunikací v uvedené lokalitě provádět a finanční prostředky určené na jejich realizaci převede na Město. Město tyto finanční prostředky

specifikované v čl. III. Smlouvy použije na realizaci konečných povrchů chodníků a komunikací v dané lokalitě.

### **Článek III. Podíl smluvních stran na financování stavby**

Společnost Revis - Praha, spol. s r.o. se zavazuje uhradit Městu finanční příspěvek na realizaci konečných povrchů chodníků a komunikací v lokalitě specifikované v čl. II. Smlouvy, který činí **266.490,65 Kč** (slovydvěstěšedesátšesttisícčtyřistadevadesát korunčeskýchšedesátpěthaléřů) + DPH a to do 30 dnů po podpisu smlouvy na účet Města uvedený v záhlaví této Smlouvy. Výše příspěvku byla stanovena na základě rozsahu Stavby.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a zavazuje i právní nástupce smluvních stran.
- 6.2 Jakékoli změny této Smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku.
- 6.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 6.4 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné vůle, ji v tomto znění podepisují.
- 6.5 Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.
- 6.6 Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

V Praze dne 20.6.2017

V Litoměřicích dne 21.7.2017

.....  
Ing. Pavel Frk  
jednatel společnosti

.....  
Mgr. Václav Červín  
místostarosta  
města Litoměřice