



OBJEDNÁVKA č. 1756/2024/OM-OB

Datum vystavení: 07.10.2024

Na faktuře uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Objednatel:

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 KARVINÁ

IČO: 00297534
DIČ: CZ00297534 | (Plátce DPH)

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: +420 596 387 [redacted]
E-mail: [redacted]

Dodavatel:

Ing. Roman Mamica
[redacted] 73506 Karviná 6

IČO: 61932809
DIČ: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás:
- kácení 1 ks stromu u domu čp. 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-Nové Město a to dne 1.11.2024
- kácení 2 ks stromů v zahradě MKS čp. 536, ul. Rudé armády, Karviná-Hranice
Po kácení stromů bude dřevní hmota zlikvidována a provedená náhradní výsadba nových stromů. Povýsadbová péče bude trvat 5 let.
Dle přiložené cenové nabídky.

Rozpis položek

Poř.	Název	MJ	Počet	Cena / MJ	Cena celkem
1	kácení stromů 1303, 536, náhradní výsadba	kmpl	1,00	65 945,00	65 945,00
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):				cena s DPH: 65 945,00 Kč	

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel ve vztahu k danému plnění **vystupuje** jako osoba povinná k dani. Plnění dle § 92a-92g zák. č. 235/2004 Sb. **bude** fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem, předávací protokol či obdobný doklad.

Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.

Lhůta plnění: 01.11.2024 -08.11.2024

Předpokládaná cena s DPH: 65 945,00 Kč

Za objednatele: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru

Digitálně podepsal Ing. Helena
Bogoczová
Datum: 08.10.2024 08:58:53 +02:00

Akceptace objednávky

Akceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na epodatelna@karvina.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje a čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce. Datum a podpis:

Ing.
Roman
Mamica
Digitálně
podepsal Ing.
Roman Mamica
Datum:
2024.10.09
07:43:27 +02'00'

MaM

Ing. Roman Mamica

Cenová nabídka

„Kácení stromu Karviná“

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: Ing. Roman Mamica – MaM

733 01 Karviná –

KRYCÍ LIST

Akce: Kácení stromů a náhradní výsadba

Investor: Statutární město Karviná

Poptávka: září 2024

Podklady: prohlídka míst realizace

Krycí list předkládá: Ing. Mamica Roman – MaM

[redacted] Karviná [redacted]
[redacted]

IČO: 61932809, DIČ [redacted]
[redacted]

Tel.: [redacted]

Cena: **54 500,- Kč bez 21% DPH**

Nabídku zpracoval: Ing. Roman Mamica

Datum vyhotovení: 25.09.2024

.....
Majitel firmy

Cenová nabídka

Výchozími podklady pro kalkulaci nabídkové ceny byly:

- vlastní prohlídka místa realizace

Na základě výše uvedených podkladů byla sestavena níže uvedená kalkulace nákladů na realizaci díla. Při kalkulaci cen bylo vycházeno z ceníku ÚRS Praha, 823-1 Plochy a úprava území z roku 1995 a z ceníků stav. Prací RTS 1999.

Nabídková cena obsahuje:

Kácení stromu v Karviné – N.Město na pozemku 1078 a na pozemku 3399/28. Jedná se o kácení za ztížených podmínek s přítomností překážek a dopravy. Dřevní hmota k likvidaci, provedení náhradní výsadby a povýsadbové péče 5 let.

Kácení stromů průměr 70 cm ZP	2 ks	16 000,- Kč
50 cm ZP	1 ks	5 500,- Kč
Stromy na výsadbu	3 ks	10 000,- Kč
Výsadba dřevin	3 ks	8 000,- Kč
5-ti letá NP	3 ks	15 000,- Kč

Celkem		54 500 ,- Kč bez DPH

Splatnost faktur: 21 dnů

Délka realizace : 2 dny

V Karviné dne: 25.09.2024

.....
podpis