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Věc: VD Orlík - Návrh modernizace a rozšíření automatického monitoringu TBD – nabídka 
prací 

Příloha:  

 

Na základě Vaší žádosti zasíláme cenovou nabídku na zpracování „Návrhu modernizace a 
rozšíření automatického monitoringu TBD na VD Orlík“. 

Návrh automatického monitoringu (AM) bude vycházet ze zkušeností z dlouholetého sledování 
a hodnocení díla v rámci technickobezpečnostního dohledu (TBD) a dlouholetého provozu 
současného AM TBD na hrázi VD Orlík. Navazovat bude na předchozí doporučení hodnotících 
etapových zpráv o TBD a zohlední i potřeby TBD na nově budovaném doplňkovém 
bezpečnostním přelivu.  

Součástí prací bude: 

- inventarizace kontrolních zařízení pro měření TBD včetně zhodnocení jejich funkčnosti a 
technického stavu, 

- inventarizace prvků současného AM TBD včetně zhodnocení jejich funkčnosti, 
technického stavu a technické úrovně (ve vztahu k současným standardům), 

- inventarizace dosavadních samostatných (dílčích) monitorovacích systémů, 

- souhrn zařízení TBD na objektech nového doplňkového přelivu, 

- souhrn zařízení GTM na objektech nového doplňkového přelivu, návrh případného využití 
pro potřeby TBD v dalším provozu, včetně zhodnocení jejich funkčnosti a technického 
stavu, a to včetně odhadu stavu po skončení stavby, 

- předpoklad doplňování zařízení TBD v dalším provozu (v nejbližších 5 – 10 letech), 

- návrh, resp. revize současného AM TBD, 

- návrh rozšíření AM TBD včetně zařízení na novém přelivu, 

- výběr kontinuálně sledovaných jevů a jednotlivých měřících stanovišť,  

- stanovení požadavků na měřící zařízení (čidla) u nově zavedených nebo modernizovaných 
zařízení a popis případných vyplývajících stavebních úprav, 
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- stanovení požadavků na monitorovací systém, 

- stanovení požadavků na vkládání a export dat z „ručních“ měření, 

- specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace modernizace a rozšíření 
AM TBD, 

- specifikace vazeb na probíhající stavební akci: „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky 
velkých vod“. 

 
Součástí prací bude i představení návrhů řešení objednateli na postupové schůzce. 
 

Nabídková cena prací ………….. 219 500,- Kč bez DPH 

 

Práce jsme schopni dokončit do 30. 4. 2025. 

Pokud naši nabídku akceptujete, zašlete nám prosím závaznou objednávku nebo návrh SOD. 
 

 S pozdravem 

 
 
   

Ing. David Richtr 
vedoucí útvaru 401 
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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2083/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: A2805/24
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o podmínkách smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní
oprávněn jednat ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxx, technicko-provozní oddělení
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

 Zhotovitel:                             VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
sídlo:  Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zápis v OR:         Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
zastoupená:  Ing. Petrem Smržem, prokuristou 
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648
oprávněni jednat ve věcech technických:          
                                               xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí útvaru 401
bankovní spojení:             Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                               xxxxxxxxxxxxxxx
adresa pro doručování             
korespondence:             Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)
 
                                                         
                                                              I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad 
a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo:

       „Návrh modernizace a rozšíření automatického monitoringu TBD na VD Orlík“.      

    (dále jen „dílo“)
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2. Podrobná specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 „VD Orlík – Návrh modernizace 
a rozšíření automatického monitoringu TBD – nabídka prací“, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Součástí prací bude:
     

- inventarizace kontrolních zařízení pro měření TBD včetně zhodnocení jejich funkčnosti 
a technického stavu,

- inventarizace prvků současného automatického monitoringu (dále jen „AM“) TBD 
včetně zhodnocení jejich funkčnosti, technického stavu a technické úrovně (ve vztahu 
k současným standardům),

- inventarizace dosavadních samostatných (dílčích) monitorovacích systémů,
- souhrn zařízení TBD na objektech nového doplňkového přelivu,
- souhrn zařízení GTM na objektech nového doplňkového přelivu, návrh případného 

využití pro potřeby TBD v dalším provozu, včetně zhodnocení jejich funkčnosti 
a technického stavu, a to včetně odhadu stavu po skončení stavby,

- předpoklad doplňování zařízení TBD v dalším provozu (v nejbližších 5 – 10 letech),
- návrh, resp. revize současného AM TBD,
- návrh rozšíření AM TBD včetně zařízení na novém přelivu,
- výběr kontinuálně sledovaných jevů a jednotlivých měřících stanovišť,
- stanovení požadavků na měřící zařízení (čidla) u nově zavedených nebo 

modernizovaných zařízení a popis případných vyplývajících stavebních úprav,
- stanovení požadavků na monitorovací systém,
- stanovení požadavků na vkládání a export dat z „ručních“ měření,
- specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace modernizace 

a rozšíření AM TBD,
- specifikace vazeb na probíhající stavební akci: „VD Orlík – zabezpečení VD před 

účinky velkých vod“.
Součástí prací bude též představení návrhů řešení objednateli na postupové schůzce.

3. Místo provádění díla je areál vodního díla Orlík, a to zejména objekty hráze, tedy pozemky 
a stavby, se kterými má objednatel právo hospodařit.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem předmětu díla, 
které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla, související např. s povahou přístupu do areálu 
a jeho specifickým umístěním, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude předáno pouze objednateli a nebude jej jakýmkoliv 
způsobem dále poskytovat, šířit či zveřejňovat, ani pořizovat kopie nebo odvozeniny, a že 
zamezí neoprávněnému užití díla třetími osobami.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu do 30. 4. 2025.

2. Termín dokončení díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen 
v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých 
nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení 
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díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku 
objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení a předání díla. 
Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení a předání díla musí mít formu 
písemného dodatku k této smlouvě. 

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 
k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena dohodou smluvních stran 
částkou ve výši 219 500 Kč bez DPH, (slovy: dvě stě devatenáct tisíc pět set korun 
českých).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

2. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla 
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla 
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 

3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen 
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura 
bude vystavena do 15 kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro 
fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobou 
objednatele i zhotovitele oprávněnou jednat ve věcech technických.

4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, přesný název díla a číslo smlouvy objednatele a její přílohou musí být 
protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobou objednatele i zhotovitele oprávněnou 
jednat ve věcech technických.

5. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu 
*pdf na e-mailovou adresu fakturace@pvl.cz.

6. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *pdf 
na e-mailovou adresu fakturace@pvl.cz.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 

mailto:fakturace@pvl.cz
mailto:fakturace@pvl.cz
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s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 
objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobami 
objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat ve věcech technických, a je schopné plnit svůj 
účel.

4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

5. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele k akceptaci 
podepsat protokol o předání a převzetí díla nebo v této době sdělit písemně zhotoviteli 
důvody bránící převzetí díla. Neučiní-li tak objednatel v uvedené lhůtě, považuje se dílo za 
objednatelem převzaté; uvedené se neuplatní, nedojde-li k podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, kdy v takovém případě se dílo bude 
považovat za převzaté až podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění a zároveň informaci o reklamaci zaslat i na e-mail osoby zhotovitele 
oprávněné jednat ve věcech technických. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení, současně po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy.
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6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se pozastaví běh záruční doby od uplatnění reklamace 
u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění.

2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména, nikoliv však výlučně:

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
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b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dní oproti ujednanému 
termínu pro předání a převzetí díla. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, 
se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 
2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti uveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona 
občanského zákoníku.

7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.  

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy 
včetně přílohy a zhotovitel jeden stejnopis včetně přílohy. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
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a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
       

Příloha č. 1 „VD Orlík – Návrh modernizace a rozšíření automatického monitoringu 
TBD – nabídka prací.“

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne ………………… V Praze dne …………………

........................................................ ....................……………………..    
xxxxxxxxxxxxxxx Ing. Petr Smrž
ředitel sekce provozní prokurista
Povodí Vltavy, státní podnik VODNÍ DÍLA – TBD a.s.


